Somonino, 2015-06-08

Nr sprawy: ZP.271.02.2015

Pytania i odpowiedzi

WYKONAWCY
[-lwszyscy/

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie zamdwienia pn. ,,Budowa hali
gimnastycznej wraz z lacznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu Gmina Somonino

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6ézn. zm.) Zamawiajacy udziela
nastgpujacych wyjasnien na skierowane zapytania Wykonawcéw w sprawie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w prowadzonym postgpowaniu o zamowienie
publiczne:

Pytanie 1.

Czy Wyposazenie ruchome tj. sprzg¢t elektroniczny, akcesoria tazienkowe i biurowe,
wyposazenie pomieszczen socjalnych, elementy informacji wizualnej, szafki ubraniowe,
wyposazenie ratownicze i medyczne, meble biurowe i pracownicze, oraz pozostate elementy
wyposazenia wskazane w projekcie ARCHITEKTURA WNETRZ wchodza w zakres
przedmiotowego zamowienia?

Odp.

Z w/w wyposazenia ruchomego obiektu hali do wyceny nalezy uja¢ jedynie elementy
wskazane w tabeli - WYPOSAZENIE RATOWNICZE I MEDYCZNE.

Pytanie 2.

Czy ogrodzenie istniejacego placu zabaw, oraz ogrodzenie boiska o ktérym mowa w
PROJEKCIE ZIELENI I MALEJ ARCHITEKTURY str. 7-8 wchodzi w zakres
przedmiotowego zamoOwienia?

Odp.

Ogrodzenie placu zabaw oraz ogrodzenie boiska nie wchodzi w zakres zamowienia.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ calg dokumentacje projektowa
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz, ze dokumentacja ta jest
kompletna i1 odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamdOwienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odp.3.

Zamawiajacy potwierdza, ze zataczyt do SIWZ dokumentacja projektowa i techniczna
potrzebna do wykonania przedmiotu zaméwienia jest kompletna.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania



zamoOwienia, ktore zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadani, a skutki ewentualnych
brakoéw w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odp 4.

Zamawiajacy potwierdza, ze posiada wszelkie decyzje administracyjne wymagane prawem
potrzebne do realizacji zamowienia.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane lub bt¢dnie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowe]j zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosowanemu wydtuzeniu.

Odp 5.

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane instalacje
podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej a konieczne do
dokonania ich przebudowy celem realizacji zaméwienia, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty
o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosowanym przedhuzeniem terminu
wykonania zamowienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowac robot,
a w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zataczone;j
do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Odp. 6.

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty
0 znaczeniu historycznym, terminu wykonania zamowienia zostanie stosunkowo wydluzony o
czas, w ktorym wykonawca nie mogt realizowac robot.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych

w dokumentacji warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegodlnosci

w przypadku konieczno$ci wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie
stosowanemu wydtuzeniu.

Odp. 7.

Projekt zostat opracowany w oparciu 0 badania wykonane w listopadzie 2013r. przez Biuro
Geologiczne Przemystaw Szuba. W/w badania stanowig zalacznik Projektu Budowlanego
ktéry uzyskat prawomocne pozwolenie na budowe.

Pytanie 8.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze poszycie dachu ma by¢ wykonane z OSB3 gr. 18mm przy
rozpigtosci 125cm? Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przewidzial montaz pokrycia
dachowego zgodnie z projektem i dysponuje odpowiednimi obliczeniami no$no$ci poszycia.
Odp. 8.

Projektant potwierdza wykonanie poszycie z ptyty OSB3 gr.18 mm na rozpigtosci 125 cm
przy pokryciu wykonanym z blachy na rabek stojacy przy pochyleniu dachu 30st.
Odpowiednie obliczenia sa zawarte na stronie nr 28 opisu technicznego budowlanego czgsci
konstrukcyjnej.

Pytanie 9.

W jaki sposdb Zamawiajacy przewidziat transport zaprojektowanych dzwigaréw dachowych
z drewna klejonego na plac budowy?



Odp. 9.

Transport, montaz 1 organizacja budowy lezy w zakresie wykonawcy robot.
Pytanie 10.

Prosz¢ o udostgpnienie obliczen Statyczno-wytrzymatosciowych konstrukeji. Jaki schemat
obliczeniowy przyjeto dla dzwigara dachowego 1 jakie sity mozna przenies¢ z dachu na
konstrukcj¢ zelbetowa.

Odp. 10.

Dzwigar dachowy z drewna klejonego wolnopodparty na stupach zelbetowych (oparcia
przegubowo-nieprzesuwne) z mimosrodem 7,5¢cm (do wewnatrz halii)

Obliczenia statyczne znajdujg si¢ na stronie nr 17-24 opisu technicznego budowlanego cze¢sci
konstrukcyjnej.

Pytanie 11.

Prosz¢ o udostgpnienie rozwigzania oparcia dzwigaréw dachowych na stupach zelbetowych.
Odp. 11.

Zgodnie z zapisami na rysunku K-05 oraz w opisie technicznym (pkt. 5.3.1) Projektu
Wykonawczego branzy konstrukcyjnej ,,Projekt wykonawczy polgczen elementow
drewnianych do wykonania przez dostawce dachu w technologii drewna klejonego” Firmy
takie majg na ten temat duzo wigksza wiedze 1 bardziej ekonomiczne rozwigzania.

Pytanie 12.

W zwigzku z oczekiwaniem Zamawiajacego przedtozenia razem z oferta kosztorysu
szczegodtowego, prosze o udostepnienie wersji elektronicznej (edytowalnej) przedmiarow.
Odp. 12.

Zamawiajacy dysponuje jedynie wersja elektroniczng sporzadzong w formacie PDF.

Pytanie 13.

W zwiazku z duzym i ré6znorodnym zakresem robot budowlanych, zwracam si¢ z prosba do
Zamawiajgcego o przesunigcie terminu sktadania ofert.

Odp. 13.

Zamawiajacy przesuwa termin sktadania ofert na 15.06.2015 r.

Pytanie 14.

Na planszy zagospodarowania terenu jest pokazane boisko, czy w zakres prac Wykonawcy
wchodzi wykonanie boiska zgodnie z tym rysunkiem?

Odp. 14.

Budowa boiska nie jest objeta zamdéwieniem.

Pytanie 15.

W przedmiarze dotaczonym do dokumentacji znajduje si¢ dziat ,,Prace montazowe — studnia
wodomierzowa”. Studnia wodomierzowa wg projektu znajduje si¢ w Tomie I, natomiast
w Tomie III (projekt przytacza wod-kan) studnia ta nie wystepuje.

Odp. 15.

Wodomierz zlokalizowany w budynku. Studnia wodomierzowa nie wystepuje.

Pytanie 16.

Wg projektu wodomierz z armaturg znajduje si¢ wewnatrz budynku, natomiast wg
przedmiaru jest w studni wodomierzowej.

Odp. 16.

Wodomierz zlokalizowany w budynku. Studnia wodomierzowa nie wystepuje.

Pytanie 17.

W przedmiarze w cze¢sci przylacza wodociggowego znajduje si¢ pozycja o pompie rgcznej
skrzydetkowej. Natomiast w projekcie ona nie wystepuje.



Odp. 17.
Zgodnie z projektem- brak pompy r¢czne;.

Pytanie 18.

W przedmiarze instalacja co i ct znajduje si¢ pozycja ,,zawory troéjdrogowe”. Jezeli s3 to
zawory przy centralach to powinno by¢ 5 zaworéw. W przedmiarze sg cztery.

Odp. 18.

Zawory trojdrogowe zgodnie z projektem 5 sztuk.

Pytanie 19.

Wg projektu przed centraly CW-1 znajduje si¢ pompa. W przedmiarze ona nie wystepuje.
Jezeli faktycznie ona wystepuje to prosimy o podanie jej parametrow.

Odp. 19.

Jest to pompa zgodnie z projektem kottowni 36¢ parametry: (1,56 m3/h1 1,31 mH20)

Pompe nalezy zamontowa¢ na rozdzielaczu lub przy centrali.

Pytanie 20.

Wg przedmiaru instalacji co i ct wystgpuja rury stalowe czarne, natomiast w projekcie mowa
o rurach ze stali weglowej (Steel).

Odp. 20.

Rury zgodnie z projektem ze stali weglowej (Steel).

Pytanie 21.

Liczba pomp w kotlowni wg projektu i przedmiaru jest rozbiezna.

Odp. 21.

[lo$¢ pomp zgodnie z projektem kottowni.

Pytanie 22.

We wzorze oferty przetargowej, punk 5 Zamawiajacy zamieszcza klauzule oswiadczenia
wykonawcy: O$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z dokumentacja techniczna i sporzadzonym
na tej podstawie przedmiarem robdt bedacym podstawa obliczenia ceny ofertowej oraz, ze nie
wnosimy zadnych zastrzezen co do ich spdjnosci. Zalaczone do SIWZ przedmiary zawieraja
liczne btedy obmiarowe (np. niedoszacowanie przewodow sieci LAN) oraz bledy przy
wprowadzaniu formut (np. w przedmiarze przytacza wod-kan w poz. 2 blednie wpisano
formute 0,518/1000 — powinno by¢ 518/1000, a w poz. 4 wpisano formule
02x(1,4+2,0)*(2,9+2,0) x 3,9 — powinno by¢: 0,2x(1,4+2,0)*(2,9+2,0)x3,9. W zwigzku z
powyzszym prosimy o jednoznaczne okreslenie sposobu wyceny oferty, bowiem w
wykazanych przypadkach zachodzi sprzeczno$¢ prawna. Nie mozna wymaga¢ wynagrodzenia
ryczaltowego zadajac jednocze$nie o$wiadczenia oferenta o zapoznaniu si¢ z przedmiarem
robot bedacym podstawg obliczenia ceny ofertowej. W SIWZ Zamawiajacy nie informuje, Ze
zalgczone przedmiary sg orientacyjne, wiec zgodnie z zapisem w punkcie 5 oferty
przetargowej nalezy domniemywac, ze sa one podstawa wyceny. Jezeli Zamawiajacy wskaze
w odpowiedzi, ze przedmiary dotaczone do SIWZ nie sg podstawg obliczenia ceny ofertowe;,
zachowujac jednocze$nie wynagrodzenie ryczaltowe, prosimy o przesunigcie terminu
sktadania ofert o czas umozliwiajacy sporzadzenie przez oferentow przedmiarOw na
podstawie zataczonej do SIWZ dokumentacji budowlane;.

Odp. 22

Zamawiajacy dokonal zmian w zapisie ust. 5 formularza oferty oraz przesunat termin ztozenia
1 otwarcia ofert i zawarl to w zmianach do SIWZ.

Przy wynagrodzeniu ryczaltowym podstawa obliczenia ceny zawsze jest dokumentacja
techniczno — projektowa. Zalgczony przedmiar robot stanowi jedynie material pomocniczy
ulatwiajacy Wykonawcom obliczenie ceny ofertowej. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci lub niezgodno$ci pomiedzy dokumentacjg a przedmiarem robot Wykonawca ma
mozliwo$¢ zwrdcenia si¢ do Zamawiajacego o ich wyjasnienie.



Pytanie 23.

W zwigzku z wyzej wzmiankowanym postepowaniem zwracamy si¢ do Panstwa z prosba o
udostepnienie przedmiarow w wersji edytowalnej. Nadto prosimy o przedtuzenie terminy
sktadania ofert ze wzgledu na przypadajacy 04.06.dzien wolny oraz majac na uwadze to, iz w
kolejnym dniu (tj. w pigtek 05.06) wickszos$¢ firm nie pracuje. Przedtuzenie terminu pozwoli
na dokladniejsze przygotowanie jak najkorzystniejszej dla Zamawiajacego oferty.

Odp. 23

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu przedmiarow robot w wersji edytowalnej wobec
powyzszego nie moze spetni¢ w/w prosby.

Zamawiajacy przedluza termin na sktadanie ofert do dnia 15.06.2015 roku do godz. 9.30
zgodnie ze zmiang do SIWZ

Wdjt Gminy

/-/Marian Kryszewski



