

Znak sprawy: ZP.271.18.2018

Somonino dnia, 6 sierpnia 2018 roku

ZMIANA SIWZ

**ZAINTERESOWANI
/WSZYSCY/**

Dotyczy: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych przez Gminę Somonino w latach 2018-2019

1. W rozdziale 3 ust. 3.6 pkt 3) SIWZ oraz §4, ust.1 pkt 3 umowy jest:

obecność na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, a także w szczególnych przypadkach na wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego,

Powinno być:

obecność na budowie co najmniej 1-3 razy w tygodniu, w zależności od branży od dnia ich rozpoczęcia a także w szczególnych przypadkach na wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego,

2. W §1, ust.1 umowy jest:

Przedmiotem niniejszej umowy jest Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych przez Gminę Somonino w latach 2018 - 2019 w następujących specjalnościach:

- 1) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – część 1
- 2) inżynierskiej drogowej bez ograniczeń – część 2
- 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń – część 3
- 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – część 4
- 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – część 5

Powinno być:

- 1) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – część 1
- 2) inżynierskiej drogowej bez ograniczeń – część 2
- 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń – część 5
- 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – część 3
- 5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – część 4

Wójt Gminy

/-/Marian Kryszewski