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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wpykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robdt, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

ttocznej wraz z przepompownia $ciekéw oraz przylaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5,

237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. Stezyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8§,
254,12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych pozostatymi

Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumie¢ i stosowaé

W powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST):

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji
ST -00 Wymagania og6lne
ST -01 Wiytyczenie obiektow, tras i punktéw wysokosciowych
ST -02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowe i zelbetowe
ST -04 Przewody grawitacyjne — sie¢ kanalizacyjna
ST-05 Przewody ci$nieniowe — sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa
ST - 06 System kanalizacyjny — obiekty sieciowe, przepompownie §ciekéw
ST -07 Instalacje elektryczne
ST -08 Roboty drogowe
ST -09 Wykonanie ogrodzen
ST-10 Rekultywacja terenu i zieleni

2.3. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie i ukonczenie Robdt obejmujacych budowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej.

2.3.1. Zakres robot

Zakres rob6t okreslony jest szczegélowo w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja posiada wazne decyzje
pozwolen na budowg, ktére opisano w tabeli.

Nazwy wlasne uziyte w Dokumentacji Projektowej nie sq wigiqce i mozna zastosowaé urzgdzenia/materiaty
rownowazne, ktore spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym wprowadzeniem powyZiszych zmian ponosi Wykonawca.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilo§ciowego pierwszenstwo ma zawsze Dokumentacja
Projektowa, to w celu zobrazowania skali zaméwienia (Umowy), ponizej podano zagregowane zakresy robot
objetych zamdéwieniem.




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rybaki - Raty gm. Somonino
Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ttocznym .

Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowg kanalizacji objetej projektem budowlanym i
pozwoleniem na budowg, w ramach ktérego planuje si¢ wykonanie min. nastepujacych, wazniejszych elementéw:

a)  Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC o facznej dtugosci L = 3 896,0 m, w tym:
. dla @200mm SDR34 — okoto 3 687,0 m;
J dla ¥250mm SDR34 — okoto 11,0 m;
. dla ¥200mm PEHD SDR17 — okoto 198,0 m;
b) Rurociagi ttoczne §ciekéw PE, o tacznej dtugosci L = 744,0 m, w tym:
. ?110mm — 299,0 m;

. A90mm — 445,0 m;

c¢) Sieciowa przepompownia SciekOw:

. dla: Qmaxh = 6,3 I/sek. i H = 50,3 m w zbiorniku z polimerobetonu o $rednicy Dw = 1,5 m — z 2

pompami (praca + rezerwa) z silnikiem o mocy 15 kW kazda

. dla: Qmaxh = 5,5 I/sek. i H = 14,8 m w zbiorniku z polimerobetonu o $rednicy Dw = 1,5 m — z 2
pompami (praca + rezerwa) z silnikiem o mocy 2,4 kW kazda

J dla: Qmaxh = 5,2 I/sek. i H = 17,5 m w zbiorniku z polimerobetonu o $rednicy Dw = 1,5 m — z 2
pompami (praca + rezerwa) z silnikiem o mocy 2,4 kW kazda

Do przepompowni Pp1l zaprojektowano przylacze wodociagowe zakonczone hydrantem nadziemnym ppoz DN8O.
Laczna dtugos$¢ sieci wodociagowej Dn 63PE, do realizacji wynosi L = 118,0m.

Teren przepompowni S$ciekéw PP1 bedzie ogrodzony i niedostgpne dla oséb postronnych natomiast
przepompownie Pp2 i Pp3 wykonane zostang w pasie drogowym jako przejezdne.

Na kanatach sanitarnych grawitacyjnych przy kazdej zmianie: kierunku, spadku. Przyj¢to studnie z betonu
o $rednicy Dn1200 mm oraz studnie z tworzyw sztucznych PCV DN400.

2.3.2. Nazwy i kody CPV robdt objetych Przedmiotem Zamowienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego iRady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas
1 kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupelniajacego.

Stownik gléwny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powigzane ze sformulowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robdt budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot
zamoOwienia. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty (XX000000-Y);
b) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);
c) pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamowienia. Pozycje sktadaja
si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajagcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi dodanie dalszych
szczegbtow odnoszacych si¢ do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sklada si¢ z:

* pierwszego poziomu zawierajacego liter¢ odpowiadajaca sekcji;



* drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazuja na poddzial, a ostatnia stuzy
do celéw weryfikacji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zaméwief, mozna
wyrézni¢ wyszczegdlnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial roboét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparobét:  45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

- Gruparobot:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzZynierii Sciekowej i wodnej

- Klasa robét: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

- Gruparobot:  45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

- Klasa robét: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

- Klasa robét: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzg¢tu ochronnego

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robot jest
kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki
budowlane;j.

2.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktérych
zadaniem jest sterowanie przepltywem S$ciekow oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkéw.

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekdw, sktadowiska
odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czeSci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe¢ zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzgdowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pézniejszymi
zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zalozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdéw.



Kanalizacja. Sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do odprowadzania $ciekéw
i/lub wéd powierzchniowych od przylaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja ciSnieniowa. System kanalizacyjny skladajacy si¢ ze szczelnych zbiornikéw pompowych,
zaopatrzonych w pompy, uklad sterowania oraz armatur¢ tloczna i rurociagi tloczne. System kanalizacji
ciSnieniowej tworza indywidualne przepompownie $ciekéw spigte wspdlnym kolektorem S$ciekowym
odprowadzajacym $cieki posrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub bezposrednio do oczyszczalni.
Kanalizacja sanitarna. Kanatl stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacj¢), albo jego czg$¢ stanowigca
odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia §ciekéw
i/lub wéd powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrédta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania irozktadania obciazen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okr¢znego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é. Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do gltgbokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia S$ciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesylania Sciekéw
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekdw.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami itowarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowg, utrzymanie i rozbiérki obiektéw
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowg, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Proby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych
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Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

Przeszkoda naturalna. Element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu laczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Przylacze wodociagowe. Odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociaggowa z wewngtrzng instalacja wodociggowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gléwnym.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu zastatego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysoko$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci a przewody
s projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze¢§ciowego napelnienia

Rurociag tloczny. Przewody, przez ktére tloczone sa $cieki.

Sie¢. Przewody wodociaggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktérymi odprowadzane s3 Scieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia
1 wychodzenia dla wykonania czynno$ci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:
* wody zuzyte, w szczegblnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

* wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegdélno$ci z miast, portéw, lotnisk, terendw
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingéw,

* inne rodzaje wdéd zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2005 Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

+ Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz §cieki o
zblizonym skladzie pochodzace z tych budynkéw.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzgcymi do realizacji zadan wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciekéw komunalnych.

Scieki przemystowe. Scieki, nie bedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate
w zwigzku z prowadzong przez zaklad dzialalno$cig handlowa, przemystowa, sktadowsa, transportowa lub
ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami
kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzefn, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
$ciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace ioczyszczajace Scieki oraz przepompownie
sciekow.

Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace
do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociagowe, urzadzenia regulujace ciSnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.
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Wpust $ciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i kratg typu cigzkiego, zawiasowa,
osadzong na pierscieniu odcigzajacym (zamontowana w krawezniku).

Zadanie budowlane. Cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrgbna catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji
lub jej elementu.

Z¥aczka. Element rurociagu stuzacy do potaczenia pomiedzy sgsiadujacymi ze soba koncami dwéch elementéw
wraz z ich uszczelnieniem.

2.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. spehlienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednodci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegrdd,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowe;j i odpadéw,

¢) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczefistwa i higieny pracy,

e) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0s6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

1) warunki bezpieczefistwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej idwa komplety Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili przejecia rob6t przez Zamawiajacego. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,.Decyzji pozwolen na budowe” dla
projektéw. Wszystkie projekty posiadaja wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczgcia Robét
przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektérych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury
podziemnej i nadziemnej), ktére byly podstawa do wydania pozwolenia na budowg. Wykonawca, po otrzymaniu
od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy
ich wazno$ci i w razie potrzeby wystapi do wiasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres
obowigzywania si¢ skoniczyl, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robét bez przestojow. Wszelkie koszty
zwiagzane z aktualizacja uzgodnieh Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie Zzadal za nie
osobnej zaptaty. Zamawiajacy i Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wiaczy¢ min. nastgpujace czynnosci, ktérych koszt
powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowe;j:
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zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,
organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

w przypadku konieczno$ci wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa
budowlanego polegajacej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zleci aktualizacj¢ map do
celéw projektowych i przekaze je Zamawiajacemu wraz z narysowang uzgodniong nowg trasg. Dalsza
procedur¢ zmiany pozwolenia na budowe Zamawiajacy przeprowadzi na wlasny koszt na podstawie
dostarczonych materiatow.

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja uciazliwo$ci dla
mieszkancéw,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan iodbioréw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakofnczeniu,

zmian¢ organizacji ruchu w czasie robét, koszt objazdéw i odpowiedniego ich oznaczenia,

optaty za nadzory petnione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspoétuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie zinwentaryzacja geodezyjna w wymaganym Prawem
1 przez Zamawiajacego zakresie (6 egzemplarzy),

doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych
lub wynikajacego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegllnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej i nie b¢dzie zadal za nie osobnej zaptaty.

2.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1)
2)

3)

Projekty wraz z pozwoleniami na budowg, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wlaczone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podrgczniki,
instrukcje oraz projekty czesci rob6t i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawcg.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac:

geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektéw i powykonawcza dokumentacj¢ budowy dla catosci
wykonywanych robét w wersji drukowanej i elektronicznej (5 egzemplarzy),

projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robdt, wnioski o zajgcie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Do czasu przejecia calego zakresu robot
Wykonawca bedzie obcigzany kosztami zajecia pasa drogowego oraz umieszczeniem urzadzen wg stawek
administratoréw drég, co przewidzi w Cenie Kontraktowe;j.

projekty odzysku materialéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowiazujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

dokumentacje fotograficzng obiektéw (przed i po robotach) w pasie robot,
geodezyjng dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomoéci,
na zakonczenie prac o§wiadczenie wladajacych dang posesja o przywrdceniu stanu zastatego na posesji;

rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za niezb¢dne do wykonania wszelkich instalacji wewnetrznych
w budynkach technicznych lub przepompowniach $ciekéw oraz transmisji sygnatéw stanu pracy i
monitoringu tych obiektéw do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca.
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2.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia wramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwloczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wtasne produktow uiyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie
Jjako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytacé z dopiskiem ,,lub
rownowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezZeli takie majg zastosowanie w projekcie.

2.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia iodbioru koncowego robdét,
a w szczeg6lnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane zbudowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wuzgodnienia projektu organizacji ruchu izabezpieczenia robdt
z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zast¢pczego
wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastgpczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robé6t, a w
harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne na realizacj¢ tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety
(np. prasa, strona internetowa Urzgedu Gminy). Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacja ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi iorganem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3) Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
InZzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. W cen¢ kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, §cieki, spr¢zone powietrze itp. W cen¢ kontraktowg winny
by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
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mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen
i zezwolen.

5) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Lokalizacje¢ i ilo§¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji
Roboét. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura beda znajdowaé si¢ na lub w sasiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbidrki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze sg wiaczone w ceng¢ kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezbednych mediéw
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediéw zgodnie
z obowigzujacymi w okresie wykonywania robot oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny iczysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastalego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

* Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

+  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

2.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.
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2.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialtéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje si¢,
ze w cen¢ kontraktowa wlaczone sg wszelkie oplaty za nadzér uzytkownikéw i wlascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bg¢dzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

2.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za napraweg wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZzyniera.

2.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie zjego winy. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich
wiadcicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstalymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.5.12. Dziatania zwigzane z organizacjag prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robé6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcdw terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcéw
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlaScicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedlug projektu szkolenia opracowanego przez
Wykonawceg. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabeda dodatkowe
umiejetnosci praktyczne i uzyskaja informacje zwiazane z eksploatacja obiektéw od specjalistéw Wykonawcy.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowac¢ przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektéw jak réwniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie si¢ nabycie
przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

2.5.14. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robé6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ rob6t (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Prowadzenie robdt pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkdéw zostanie rozliczone
w ramach zamdéwienia uzupelniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzoér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu rob6t na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie rob6t w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petna ochrong débr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.
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2.5.15. Przekroczenie ciekow i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem administratora o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac zwigzanych z przekroczeniem ciekéw.

Po wykonaniu rob6ét Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca operat
geodezyjny przejécia pod ciekami.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania i uzyskaé stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone
w cen¢ kontraktowa.

2.5.16. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) w razie konieczno$ci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym
robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sa wlasno$ciag Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac¢ si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i
zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary
za zniszczenie zieleni.

2.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku
odbiorowym.

2.6. Informacja na terenie budowy

2.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

2.7. Wymagania dotyczace narad w trakcie budowy

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych w razie
koniecznosci, ale nie rzadziej niz raz w miesiacu, w miejscu kazdorazowo ustalonym przez strony umowy. Narada
w trakcie budowy moze zosta¢ zwolana przez inwestora, inspektora nadzoru lub tez Wykonawce w celu ustalenia
postepu prac, rozwigzania probleméw napotkanych w trakcie budowy, potwierdzenia zgodnos$ci z zatozonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym dla robét itp.

18



3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie te wyroby budowlane (materialy i urzadzenia),
ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:
1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a, majacych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na speinianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobé6w majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
Z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stgzenia i nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre§la Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

3.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych w czasie postepu robét.

3.3. Pozyskiwanie materiatldow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrddta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacag raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terendw wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskiwania piasku izwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

3.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni bedzie mial zapewniong wspdtprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

3.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych
robd6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i1 wlasciwosci do robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bgdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6ézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.8. Akceptacja materiatow i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla rob6t musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wlasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci
rob6t odpowiednio wcze$nie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sa one
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faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materialu, z ktérego takie probki zostaja pobrane,
a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym
probkom.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
1 stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowiazany
do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejagcych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacj¢ otrzymaja réwniez urzadzenia
skonstruowane wedlug innych standarddw miedzynarodowych i spelniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do
dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiazah wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

4. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie
Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska iprzepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

5. SRODKI TRANSPORTU

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte $rodki
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transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrze$nia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wladciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostgpny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawcg i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odleglosci
mniejszej niz 8§ m od trasy kanalizacji, aw przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw
mieszczacych si¢ w odleglodci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie
protokoty.

6.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelna obstuge geodezyjna.

6.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;j.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udost¢pnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobé6w Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko$ciowe budowanych
obiektow, a w szczeg6lnosci:

* gléwne osie rurociggdéw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

* stale punkty wysokosciowe — repery.

6.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
* geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

* wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikéw do ksiggi obmiaréw
1 wnioskéw wykonawcy o PSP,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektéw budowlanych,
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* wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia roboét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicoOw tyczenia i kontroli
potozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie calej trasy kanalizacji
sanitarnej objetej zamOwieniem podstawowym. Ma to zapewni¢ zlokalizowanie problematycznych sytuacji
w terenie takich jak np.: kolizje z istniejaca zabudowa, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody
dysponenta nieruchomos$ci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowang trasa lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powyzszego niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rozwigzania.

6.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu.

6.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia ikontroli polozenia
poszczeg6lnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i
elektroniczne;.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
* do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odr¢bnymi przepisami,

* kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

6.3. Zgodnosc¢ robét z obowiagzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreSlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednodci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegrdd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoSci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczefstwa i higieny pracy,
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6) ochrong¢ ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
7) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

6.4. Harmonogram roboét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz
harmonograméw rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

6.5. Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materiaty z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

6.6. Wycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny koszt decyzje¢ zezwalajaca na usunigcie drzew
i krzewow. W przypadku zadania ze strony dysponenta nieruchomosci odszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wilasny koszt powota rzeczoznawce i pokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy nie utracily tej wladciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne roSliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia, w
sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie material z wycinki na odpowiednie skladowisko wraz
z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

7. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozona jakos¢
robét.

Jednostki miar. Jednostki miar bgda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
sekunda 1s, s
Cuas minuta 1 min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dhugosé metr L m
milimetr 1 mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m’
C metr sze$cienn 1 m’
Objetosc 1 Titr ’ 11=0,001 m’
kilogram 1 kg
Masa tona 1t=.1000 kg
Sita niuton 1N =1mkg/s’
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie ! kN/m22
1 N/mm
Ciénienie pascal 1Pa=1 N/n212
milibar 1 mbar = 10" Pa
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Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
wat 1 w=1m’ kg/s’
Moc Kilowat 1 KW = 1000 W
Temperatura stopief Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac begdzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie
jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny
z jednym z trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
* z wlasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

* z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) réznig si¢ istotnie od wtasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nast¢pujacymi procedurami atestacyjnymi:

* Certyfikacja na Znak Bezpieczefistwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczefstwa. Wykaz
wyrobéw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

* Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodno$ci z Polska Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng.

* Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracj¢ Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje
Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodno$ci okresla Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyroboéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce istotnego
wplywu na spetlnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane istosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnos$ci, atestacji zgodnosci oraz
ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okres§la Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99
z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu ipowszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano stosowane
materialy i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materialy isurowce nie objete
polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

*  Odbiér wymiaré6w. Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiaréw nastagpi wedlug
obowiazujacych norm, a w szczeg6lnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

*  PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci
wymiarow.

*  PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

*  PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

*  PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

*  PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowaé na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaklada¢, ze warunki te beda si¢ mie§ci¢ w nastgpujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
*  Wilgotno$¢: 0do 95 %.
* Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materialéw i przeprowadzania préb szczelno$ci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czegstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badah. Inzynier bg¢dzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnig¢cia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badaf,
InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac¢ stosowanie
si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
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Szczegbétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczg¢ciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sa
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badah. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
1) cze$¢ ogblng opisujaca:
a) organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
b) organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
c) bezpieczenstwo i higien¢ pracy - bhp,
d) wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
f) system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét,

g) Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) cze$e szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
b) rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
c) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

d) sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

e) sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jako$ci powinien opisa¢ typ kontroli,
metode, zakres, czas iczestotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacje jak
rowniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

7.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone

z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badaf jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw 1 rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat ktére

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazda
parti¢ wyrobu dostarczong do robét, okreslajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe
beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwo$ci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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7.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czg¢sci przekazane Zamawiajacemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostaja w gestii Wykonawcy do
czasu ich przejecia, chyba ze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajaca przystgpienie do usuwania awarii w czasie
nie dluzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

7.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia w szczegélnoSci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlano — wykonawczym, Informacja BIOZ, przedmiarem roboét.
2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiaréw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.).

6) Harmonogram roboét.

7) Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zalgcznikami.

8) Protokdty z préb, inspekcji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jakoS$ci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokotly przekazania roboét.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

7.8.1. Dokumenty zapewnienia jakosci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakoSci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréw i préb koncowych robét. Inzynier powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

7.8.2. Przechowywanie dokumentow budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wedlug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane
tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym rowniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organéw.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bigdne dane zostana poprawione wedlug instrukcji
Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na biezaco przed cz¢Sciowym lub koncowym odbiorem robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

9. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do
czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowo$¢ robot lub ich czeéci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

9.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zglaszania wad.
9.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Jako$¢ 1 zakres rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie zakresu i jako§ci wykonanych robét lub obiektéw okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktére w miar¢ postgpu rob6t moga by¢
przedmiotem odbioru konicowego. Odbioru czgsciowego robét dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze
koficowym robét.

9.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu préby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydaniem §wiadectwa przejgcia.

9.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja lub Inzynier w obecno$ci Wykonawcy — sporzadzajac protokot
odbioru rob6t stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera §wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robdt odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
konficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w warunkach Kontraktu.

9.4.2. Dokumenty do odbioru kornicowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
4) Protokotly odbioréw czesciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakoSci.
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8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen.

10) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12) Protokoty z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Decyzje pozwolenia na budowg.

15) Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwiazane z realizacja robot.

16) Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

19) Os$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koficowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uplywem okresu zglaszania wad. Protokét z odbioru ostatecznego
stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera §wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nast¢pujace dokumenty:

e  kontrakt,
* protokoly odbioru koficowego obiektéw i robot,

* dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektéw
(jezeli byty zgloszone ),

* dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuni¢cia tych wad,
* innych dokumentéw niezb¢dnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

9.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy
przegladéw poda Inzynier do protokotu odbioru koncowego.
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10. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
materialy, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Rob6t jest integralng cze$cia dokumentéw Kontraktu. Elementy rob6t opisuja w sposéb skrécony
zakres robé6t objetych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakresu robot nie powtarza dokladnosci opisu
i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robdt w sposéb skrécony
odpowiada swoim zakresem peitnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym
w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje si¢, ze elementy robdt pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypelnienia
warunkéw Kontraktu.
Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywac wszystkie koszty wykonania rob6t i koszty zwiazane z:

*  Wypehieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem rob6t wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

*  Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

* Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialéw i urzadzen oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi.

* Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét objetych
Kontraktem.

*  Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.
*  Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposéb roboty beda odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu robét pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku bledu w ustaleniu warto$ci Kontraktu przyjmuje si¢, ze warto$cia wigzaca Wykonawce pozostaje
cena elementu rob6t danej pozycji przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu beda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sig, Zze ceny przedmiarowe elementéw rob6t obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegdlnosci:

* koszty uzyskania gwarancji bankowych,
*  koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

* koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaklada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczalttowych (tam gdzie
one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

11. DOKUMENTY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi zmianami
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163
z p6zniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z pdézniejszymi zmianami. Tekst
jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z p6zniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
poz.2603 2004.11.30 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pézniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi
zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z p6zniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzeniu $Sciekéw
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6Zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
pOZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztalcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajéw odpaddéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w
ktérych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobé6w budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoS$cig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z péZniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
irozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postgpowania
w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U.
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrob6éw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 8§39).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).
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Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stgzen
inatezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979 r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotuja si¢ na
przepisy, normy mi¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z zalgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cis§le w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST - 01

WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV — 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 01) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wytyczenia obiektéw, tras i punktéw
wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig $ciekOéw oraz przylaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208,
213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. Stezyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz.
nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST - 01, jako czgé¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé 1 rozumie¢ w odniesieniu do robd6t objetych
przedsiewzigciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robdt polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektow, tras i punktéw wysokosciowych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach przedsiewzigcia ,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
przepompownia $ciekéw oraz przylaczem wodociaggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25,
237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. Stezyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15,
16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”. Zestawienie Dokumentacji Projektowej
zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

W zakres rob6t mapowych wchodza:

* Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczg¢ciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawierac:

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty zniszczone przed
rozpocz¢ciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

- Protokét majacy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescia tego protokotu
beda dokumenty opisane w punkcie powyze;j.

*  Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

* Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacj¢ punktéw, ktoére zostaly zniszczone przed rozpoczgciem
inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawce.

*  Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢ uzgodniony
i podpisany przez geodet¢ uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres rob6t wytyczeniowych wchodza:

* wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoS$ciowego punktéw gtéwnych osi obiektéw
1tras,

* uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
*  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
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»  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogodélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosé¢ od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugosci
okofo 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

e dalmierze,

*  tyczki,

* laty,

* ta$my stalowe i szpilki.

* Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami PODGIK. W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania
Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stlupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robdt ziemnych.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy wodociggu lub kanalizacji
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okredla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne ijednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslone;j
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

OS$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
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*  wytyczenie osi,

*  wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST — 00.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych PODGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robé6t podano w ST-00.

Odbidér robdét zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja techniczna PODGIK Kartuzy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST -02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 02) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia:
,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia Sciekow oraz przylaczem
wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. Stezyca,
dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr.
Rybaki gm. Somonino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST - 02, jako czg$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt ziemnych ujetych
w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja roboty
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia ,.budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia SciekOw oraz przytaczem wodociggowym na
terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. Stezyca, dz. nr 230, 187,
263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm.
Somonino”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:

* Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuni¢cie humusu, wykonanie drég tymczasowych).
*  Wykopy obiektowe.

*  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.

*  Wykonanie koryta i podbudowy pod place.

*  Ukopy.

*  Wykopy jamiste.

*  Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektéw i instalacji przeznaczonych do rozbiérki lub
przetozenia.

* Zasypywanie wykopéw i dotéw.

* Zabezpieczenie wykopdw i istniejacych instalacji podziemnych.
*  Formowanie nasypéw.

*  Formowanie obsypki i podsypki.

*  Odwodnienie wykopow.

e Usunigcie osadéw z obiektow.

* Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.

Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlugo$¢, np. przy uktadaniu rurociggéw lub kanatéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
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Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow, za$§ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, giebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m® przy
wykonaniu recznym i 9,00 m* przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo
zageszczony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okre§lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez $cigcie wypuklosci i zasypanie
wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnos$cia do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do £ 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
I, =Py /Py

gdzie:

P, -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m’),

P4. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno§é gruntéw niespoistych okreslona wg
wzoru:

U=de/d 1o
gdzie:
d ¢ - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d o - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogoble wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczgciem rob6t wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopéw dla
przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédia w sposéb ciaggly spetniajg zalozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wylacznie grunty, ktére spetniaja wymagania zawarte w BN-72/8932-01
i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i1 jako$ciowych materialéw
z jakiegokolwiek zrédta.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopéw do wykonania nasypdw okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

* PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtaSciwo$ci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnoSci.

*  PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacymi wskaznikami:
e wskaznik réznoziarnistosci > 5,

* wskaznik piaskowy > 35,

*  wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobg.

Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.3. Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych maja zastosowanie:

*  Grunty z wykop6w i ukopéw - do wykonania nasypéw i zasypywania wykopow.

* Grunty kategorii III z ukopu - spelniajagce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

* Kruszywa naturalne - spetniajagce wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
*  Rury drenarskie karbowane z PVC.
*  Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
* Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce¢ wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas gdy stanowia nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie bgdac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw z przeznaczeniem na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiaru wilgotnosci.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatno$ci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST - 00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do:

* Odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

* Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).

»  Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

*  Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania min. z nast¢gpujacego sprzgtu:

e drenaz — saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

* Scianki szczelne — z ksztaltownikéw stalowych, blach gi¢tych na zimno,

» iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych,

* studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopow. Pionowe obudowy $cian wykopéw pod rurociagi i studzienki mogg by¢
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajacych sie
z r6znych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itp.) lub tzw. szalunkéw przesuwnych.
W zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu
gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej glgbokosci. Nalezy $cisle
przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplynag niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:
* Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

* Samowyladowcze S$rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni fadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.
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5.1. Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysokos$ciowych beda
wykonane r¢cznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokoSciowym. powyzszych
elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot
(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Przygotowanie terenu rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej ro§linnosci. Polega ono gtéwnie na:

*  zabezpieczeniu lub usuni¢ciu istniejagcych w terenie urzadzen technicznych,

» zabezpieczeniu lub usuni¢cie drzew i krzewOw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowej,

»  zabezpieczeniu kanatu przed zakt6ceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

* usuni¢ciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé w
poblizu, a platy darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

* zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Rob6t ziemnych sg nastgpujace:

*  Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania.
*  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

* Rzedne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

*  Szeroko$¢ wykopu: £ 10 cm.

*  Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

*  Maksymalna nieréwnoS$ci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykop6éw nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami w Dokumentacji Projektowe;j.
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

* powierzchniowa
e drenazu poziomego
* depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia
lub zwiru grubosci 15 cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g
rob6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe
zestawy iglofiltrow o glgbokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej Srednicy 150 mm.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltra
nalezy przeprowadzi¢ préb¢ pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robdét.

5.4. Wykopy

Wykonanie wykopéw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznos$ci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza
ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krétko przed
przystapieniem do robé6t. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé¢ metody
wykonywania wykopéw zgodne z Dokumentacja Projektowa o zalozonej skutecznosci wykonywania robét. Pod
stupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glebokosci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych.

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywaé tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej glebokosci wykopu H. Dopuszczalne glebokosci wykopdéw o $cianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

*  w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

* w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,

*  w gruntach pozostatych — 1,0m.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunig¢ta gérna krawedziag obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadla wody gruntowej obniZenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Umocnienie $cian wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z czgécia konstrukcyjng opracowania.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zrédto) nalezy:

* wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi,

* zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

* zawiadomi¢ Inzyniera, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jeéli to
konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:
*  przerwac roboty,

* zawiadomi¢ wlasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wtadze administracyjne,
*  zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda Inzyniera
w porozumieniu z wladcicielami nieruchomo$ci, instalacji lub wlasciwych wiladz ipowinny by¢ one
przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.
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Wymagania odnos$nie doktadno$ci wykonania wykopéw w stosunku do wymagan projektu:

*  Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.
*  Spadki podtuzne dna wykopéw liniowych dla rurociggéw i kanaléw: + 3cm.
* Rzedne dna wykopéw obiektowych: + 3cm.

Wymiary wykopow.

Wymiary wykopéw okreslono w ponizszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawiono minimalng szeroko$¢
dna wykopu w zaleznos$ci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002, natomiast w drugiej
tabeli — minimalng szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg DN wg PN-EN 1610:2002.

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop oszalowany B> 60:7Vyk0p merszalowanyl; <60°
DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + X, X/2 jest rOwne minimalnej przestrzeni roboczej mi¢edzy rurg a §cianka
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Glebokosé wykopu (m) Minimalna szeroko$é¢ wykopu (m)
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
>1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuje:

*  Usuni¢cie darniny i ziemi ro$linnej oraz usuniecie i wymian¢ gruntéw sltabych, np. torféw, namuléw
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

* Zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiagnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wdéd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigciu wymaganego zaggszczenia warstwy
poprzednie;.
Grubo$¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zageszczenia.

Dla uniknigcia przestojéw odcinek robét nalezy podzieli¢ na czgéci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania i kontroli jako$ci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podloza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych
gruntéw gdy projekt nie okre$la miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:
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e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodkowej czgsci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

* grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje¢ lub poslizg,

* w sgsiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dziatania
filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiadaé
wilgotno$¢ naturalna W, zblizong do optymalnej W, okreslonej wedlug normalnej metody Proktora.

Zaleca si¢ aby:

* dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach W . + 2%,

» dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W, > 0,7 W, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotno$ci niewiele przekraczajgcej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt
wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotno$ci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest
w nastepujacych przypadkach:

* zastosowania odpowiedniego sprz¢tu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,

* gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy,
a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypéw i zasypywania wykopéw nie powinny zawiera¢ bryt ikamieni

o wielkos$ci wigkszej od potowy grubosci warstwy zagegszczane;j.

Jako§¢ zageszczenia okre$la si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia Iy, lub wskaznikiem zaggszczenia I
w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, cz¢$ciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte.
Nie nadajg si¢ réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

*  zawartosci czeSci organicznych wigkszej niz 3%,

»  zawartoSci frakcji ilastych powyzej 30%,

*  spoiste w stanie plynnym, mi¢kkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zaggszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepne;j
powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastgpowala zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkéw

atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony
7ageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntéw spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchni¢ warstwy nalezy uwalowa¢ walcem gladkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zaggszczonego pasa gruntu folia lub plandekami.
Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie
badan powinna by¢ usunigta.

Nasypy z gruntdw sypkich mozna wykonywac¢ jedynie w przypadku mozliwos$ci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

Dostawy materialu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jakosci czestotliwo$cig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wiyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcg (producentem)
oraz w programie zapewnienia jakoS$ci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob postgpowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢
wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowaé zrddto (zrédta) dostaw
materialéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jako$ci w ramach programu zapewnienia jakoS$ci.

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne
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Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia
gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosié:

* dla ciagéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzagdcéw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

* dla nasypéw, zasypanych wykopéw i dotléw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Ip >0,88) w nizej
lezacych warstwach Is >0,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podiozu nasypéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien
wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (Ip >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m* warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng
gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu.

5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé i stosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne iustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.

5.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania rob6t poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do rob6t ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizehh w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejgcej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczona na Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchni¢ z ptyt prefabrykowanych nalezy uklada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamulié
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usuna¢, teren wyréwnac i odtworzy¢
do stanu zastatego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang
uszkodzonych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nast¢pujacych zasad:
* robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

* wyznaczenie nasypéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ ta§ma i szablonem z poziomica co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
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6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy dokladno$§¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

* Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezaco, w miar¢ postgpu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw izgodnosci wykonywanych robdt ziemnych
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

* Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

* Badanie dostaw materialéw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 m’.

Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m’ nasypéw i jeden raz na kazde
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaZznik zageszczenia podloza. Oznaczenie wskaZnika
zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

* Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ na biezaco wilgotnos$¢ zaggszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zaggszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych.

* Biezaca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jako$ci materiatow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg i jakoSciowa
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodnié
z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a czgstotliwo$¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catoS§ci wbudowanych Ilub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreSlonym
W programie zapewnienia jako$ci.

Jesli Wykonawca robd6t nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien
w programie zapewnienia jakos$ci zaproponowa¢ wykonawce¢ badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badah wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materialéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakoSci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywac¢, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jako$ci. Dalsze postgpowanie w zalezno$ci od wynikéw
badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czg¢stotliwoscia i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwo$¢ akceptowana przez
Inzyniera powinna obejmowac¢: badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistoSci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnoSci.
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6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
b) zaggszczenia gruntéw,
¢) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotéw odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e) Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza
watpliwosci co do wlasciwego zaggszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia
spelnia¢ beda warunek - I; nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,

» grubosci zdjetej warstwy humusu,

* prawidlowos$ci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodno§¢ wykonania rob6t z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

+  Objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekréj wedtug objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

*  Powierzchnia usuni¢cia humusu wyliczona bedzie w m” jako dhugo$é pomnozona przez szeroko$¢ pomierzona
w miejscach o wymaganej glebokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

*  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

*  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

*  PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

*  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefn stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

*  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

*  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

*  PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

+  PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

*  PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
*  PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV — 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 03) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia: ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownia $cieké6w
oraz przylaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr.
Szymbark gm. Stezyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22,
25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST - 03, jako czgs¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla rob6t betonowych
i zelbetowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia
,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownia sciekéw oraz przytaczem
wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. Stezyca,
dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr.
Rybaki gm. Somonino”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja min.:

* przygotowanie zbrojenia,

* montaz zbrojenia,

e montaz akcesoriow,

* przygotowanie mieszanki betonowej,

* wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
» ukfadanie i zagg¢szczaniem mieszanki betonowej,

* pielggnacje betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawca rob6t dostarczana na
budowg specjalistycznymi Srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢gciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
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Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.

Pozostate okresdlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych wedtug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i spetniaé¢ ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw zgodng z Dokumentacjg Projektowa spelniajaca wymagania norm:

*  Prety okragte zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt500S.
*  Prety okragle Zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06.
*  Prety okragte gladkie ze stali gatunku StOS i St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

*  nazwa wytworcy,

* oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

*  numer wytopu lub numer partii,

*  wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowe;j,
*  masa partii,

* rodzaj obrdbki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiagzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

e znak wytworcy,

e S$rednica nominalna,

e znak stali,

*  numer wytopu lub numer partii,
*  znak obrobki cieplne;.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wlasciwosciach i cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy spetniajace wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda
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Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielggnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spelniajaca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa
Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne naturalne lub lamane spetniajagce wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

*  kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 4%,

*  kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%, a zawartos¢
ziaren ptaskich badz wydluzonych nie powinna przekraczaé 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okre§lana wedlug normy nie powinna wywotywac
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawarto§¢ wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy
kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajace miedzy innymi nazwe producenta, wielko§¢ dostawy, wyniki
badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty
okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

* zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania mieszanki,

* uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwigkszenia mrozoodpornoSci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwoérce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktérym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

e Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.
*  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosic¢: pp=35+37%.

* Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

«  Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna byé zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m”.

*  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

* Nasigkliwo$¢ betonu — max. 5%.

*  Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

*  Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

* Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szeroko$ci lub taSmy peczniejace na bazie kauczuku.
*  Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materialy pomocnicze

* Elektrody odpowiednie do gatunku taczonych stali.
*  Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.
* Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

»  Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetienie deskowan systemowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwiazane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W przypadku zaistnienie konieczno$ci wykonania
deskowan $cian komodr i zbiornikéw nalezy stosowa¢ deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostalych
elementéw deskowania systemowe drobnowymiarowe spelniajagce wymagania okre$lone w normie
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny
Wykonawca robét betonowych i zelbetowych powinien dysponowa¢ co najmniej nast¢pujacym sprzgtem
drobnym:

»  wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

» zageszczarkami plytowymi,

» gigtarkami, pro$ciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwdrnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki
byt mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana
jednorodno$¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

* 90 minut — przy temperaturze +15°C,

* 60 minut — przy temperaturze +20°C,

* 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:

*  Jako$¢ betonéw wedlug PN-EN 206-1:2003.

*  Prace betonowe wedlug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.

*  Szczelno$¢ zbiornikéw zbada¢ zgodnie z norma PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
* Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioré6w wg PN-B-06050:1999.
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* Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania 1 badania. oraz normom branzowym odno$nie wykonania rob6t spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-M-69021:1974).

5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy ja od odksztalcen i zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem w zwiazku
zczym nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na dzialanie warunkéw
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébka i ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal
pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy
odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac.

Cigcie pretow nalezy wykonywacé przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatéw. Prety ucina sie przy
pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscia do lem. Gigeie pretow nalezy wykonywac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Srednice odgigcia pretow zbrojenia gléwnego winny spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywa¢ bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania wtasciwe;j
grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych lub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spelniaé wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano
w Dokumentacji Projektowe;j

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytwérni przyobiektowej, a nastgpnie
montowane w miejscach wbudowania. Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pr¢téw. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢téw o innej Srednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktéry okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania iczas wykonania robdt oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rusztowania).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt skladu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegblnych sktadnikéw oraz prébki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywaé si¢ w warunkach przemystowych
wylacznie w weztach betoniarskich.

Podloza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
zatartego na gladko. Podloze winno by¢ utozonego na zaggszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz/lub wedtug wymagan
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania irusztowania inwentaryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia mozna uzywac drewna i sklejki.

Rozbiérka deskowania moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci betonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest mozliwe po osiagnigciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci. Deskowania
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania statecznosci rozbieranych
konstrukcji.

Przed betonowaniem elementéw zbiornikéw nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie (przejscia szczelne), oczySci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec Srodkiem adhezyjnym oraz
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wykona¢ montaz zbrojenia. Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spetniaé wymagania Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiednich norm. Nalezy réwniez wykona¢ uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukfadania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania deskowania
1 zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas ukladania mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczac od chwili
zarobienia. Mieszank¢ w trakcie uktadania nalezy zaggszcza¢ za pomoca wibratoréw. Czestotliwo$¢ i czas
wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
przerw roboczych na calym obwodzie nalezy umieszcza¢ tasmy dylatacyjne lub taSmy peczniejace na bazie
kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadno$¢ zaktadang przez Dokumentacje Projektowa i prawidlowa
prace poszczegdlnych elementéw obiektu.

Ogélne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw
roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $ci$le wedtug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstgpstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej musza by¢
uzgodnione i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na
usuni¢ciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czg¢éciowego odslonigcia wigkszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych préb,
profilujac go do ksztattu zgodnego z Dokumentacjg Projektows.

Powierzchni¢ ulozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Sposéb pielggnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych elementéw
i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

* powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, peknigcia o szerokosci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

* podkiady pod izolacj¢ trwale i nieodksztatcalne, wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 9 MPa,

* styki sasiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

* izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

* zaklady materialéw rolowych > 10 cm,

* szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione ta§mami wzmacniajacymi z PCV o szerokosci min 30 mm,

*  warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

5.4. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duza réznorodnoscig systeméw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materialu z Inzynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowac si¢ §ciSle do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwrdci¢ uwage
gléwnie na:

» funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

» zalecany przez projektanta sposéb penetracji Srodka,

» warunki w jakich $rodki beda stosowane — materialy kontaktowe, temperatury,
* rodzaj powierzchni, na jakg be¢dzie stosowana izolacja,

*  sposéb przygotowania powierzchni,

* stopien wodoprzepuszczalnosci,
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*  przyczepno$¢ powtoki do podloza — wedlug PN-92/B-01814.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

Kontroli sa poddane wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygotowaniem
i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielgegnacja betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozonego zbrojenia
i akcesoriow z Dokumentacja Projektowa w zakresie gatunku iilo$ci pretdw, ich $rednic i dlugo$ci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwiefi, prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania
potozenia pretéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera
réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%, rdznica
w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 3 mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekracza¢ + 25 mm,

* rdznice w rozstawie mig¢dzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé¢ + 0,5 cm,
*  gruboé¢ otuliny + 3 mm,

* polozenie akcesoriow + 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowa¢ wedtug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest taczenie elementdw deskowan elementami metalowymi pozostajacych w betonowane;j
konstrukcji.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

* rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,

* odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h §ciany, nie wigcej niz 0,5cm,

»  prostoliniowos$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci +0,5cm,

* nieréwnoS$ci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.

e  wymiary $wiatla elementu betonowego:

* wysokosci i nie wigcej niz: - 0,3/+1,0 cm,

» grubosci (szerokosci) i nie wigeej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowah nalezy dokonywa¢ okresowych przegladéw technicznych celem

stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynely na pogorszenie stanu deskowan
i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywac¢ szczeg6lnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wéd, ktére zalaty dolng cze$é
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cig¢zkich elementéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewngtrzne;j,
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami jak
nizej.

Kontroli podlegaja wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedlug normy
PN-EN-206-1 Beton, wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.
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Réznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

e+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

* + 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie prébki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jako$ci, w ilo$ci nie mniejszej niz:

* 1 prébke na 50 m3,

* 3 prébki na dobe,

* 6 prébek na parti¢ betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato§¢ okre§lona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spelnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Nasiakliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m’ betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania.

Nasiagkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosi¢: w/c < 0,45.

Odpornos¢ na dzialanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na prébkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania
obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania. Wymagany stopienh mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalno$s¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalno$ci przeprowadza si¢ na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m’ betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania.

Stopienn wodoszczelno$ci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszg specyfikacja oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
1 stosowanych materiatéw.

Kontrola wykonanych obiektéw

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki wymiarowe w stosunku do projektu:
* pochylenie $cian: + 1 cm,

*  wymiary w planie: + 2 cm,

* rzedne: £ 1 cm.

Peknigcia elementdw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz
0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania proby szczelno$ci w stanie ,,surowym” zgodnie znormg
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokét z pozytywnym wynikiem préby szczelno$ci stanowi podstawg odbioru konstrukcji zbiornika i zezwala
na podjecie prac wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

+  Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr szecienny) konstrukcji z betonu.

* Do obliczenia ilo§ci obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary konstrukcji wedlug Dokumentacji Projektowe;.

«  Zkubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm®,
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

*  PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

*  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

*  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢é.

*  PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos$¢.

*  PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

*  PN-H-84023 Stal okre§lonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

* PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

* PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
*  PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.

* PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-04

PRZEWODY GRAWITACYJNE — SIEC KANALIZACYJNA
KOD CPV — 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 04) sa
wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie przewodéw grawitacyjnych, ktére zostang
wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przepompownia $ciekéw oraz przylaczem wodociagowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25,
237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. St¢zyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15,
16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 04, jako czgs¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla rob6t w zakresie przewodoéw
grawitacyjnych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie przewoddéw grawitacyjnych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsigwzigcia ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia $ciekdw oraz
przytaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark
gm. Stezyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27,
28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

* Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Materialy musza by¢ nowe i nieuzywane.

*  Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) nalezy wykona¢ lub zastosowal
z zachowaniem nast¢pujacych parametrow:

- sztywno$é¢ obwodowa dla rur SN 4 kN/m?, SN 8 kN/m?, SN 10 kN/m* (w zaleznoéci od wymogéw
Dokumentacji Projektowej),

- sztywnos$¢ obwodowa dla studzienek i zbiornikéw minimum SN 4 kN/mz,
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- dla rur i ksztaltek chropowato$¢ bezwzglgdna powierzchni wewngtrznych o wspétczynniku
K < 0,2 mm,

- pelna szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

* Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

* Powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédlach pozyskania materialéw przed rozpoczgciem dostawy
1 uzyskac¢ jego akceptacje.

Rury

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury zgodne z niniejsza Specyfikacja i Dokumentacja Projektowa.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC
przedstawiono ponize;j.

* Klasy N Iub S (SN4, SN8, SN10) z uszczelkami EPDM, pier§cieniami mocujgcymi (tam gdzie wystepuja)
ktére dostarcza producent rur wedlug PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999
i PN-EN 1610:2002.

*  Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991.

*  Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejScia szczelnego np. przez $cianki betonowe studzienek) z PVC
o odpowiednich $rednicach.

*  Wspdtczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.
*  Sztywno$¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m’.
* Posiadaja Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z normg lub Aprobatg Techniczna.

Rury winny odznacza¢ si¢ tez znaczng odporno$cia na oddziatywanie wzmozonego nat¢zenia ruchu ci¢zarowego
(SLWG60) oraz wykazywac si¢ szczelno$cia, nawet w przypadku podwyzszonego ci$nienia do 2,5 bara.

Rury z PVC musza posiada¢ aprobat¢ techniczna Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
jednostki aprobujace;.

Rury ochronne (ostonowe). Nalezy stosowac rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez
szwu przewodowe o sprawdzonej szczelnos$ci — malowane wewngtrznie asfaltozag (WM) -— na przewierty.

e dla kanalu DN250 — rura ochr. 508/11 stal,

e dla kanatu DN200 — rura ochr. 406,4/10 stal.

Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczolowe. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Do
izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg. DIN 30672 - tasmy Polyken kl. C.

Plozy dystansowe z PEHD typu E/C na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej + pierScienie
samouszczelniajace do uszczelnienia koncéw rur ochronnych.

Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koncéw rur ochronnych.

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt z wykopu,
» grunt z dokopu (piasek i pospétka wedtug PN-91/B-06716).

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna przewodéw powinien
spetnia¢ przede wszystkim nast¢pujace wymagania:

* nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,
* nie powinien by¢ zmrozony,
* nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Izolacje.
Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2006 (U).
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.
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2.2. Skladowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowaé si¢ do opisanych
ponizej instrukcji.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

* Rury skladowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

* Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢é w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokoS$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych Srednicach.

* Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

* Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych S$ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

*  Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

*  Szczeg6lnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki, wktadki, itp.).

* Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglty by wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia, itp.).

* W miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

*  Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

* Nie dopuszczaé do ciagnigcia pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

» Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

»  Ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkéw ostroznosci.

 Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ ipromieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.3. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ si¢
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub Zywic na bazie widkien
szklanych.) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw
i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cz¢séci uszkodzone odcia¢, a konce rur
sfrezowac.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkéw
0stroznosci.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.
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Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastgpujacy sprzet:
e zuraw samochodowy (dzwig),

*  pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

* urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

* inny pomocny sprz¢t do montazu przewodow.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze,

» ciagniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofice wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej. Materialy nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢
podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ ze S$rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy za-
i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur kamionkowych nalezy przy roztadunku zachowaé nastepujace dodatkowe
wymagania:

* uzywa¢ w tym celu paséw no$nych, w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

* ta$my powinny by¢ opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek nosnych,

*  przy podnoszeniu palet lub skrzyn nalezy je podtrzymac¢ tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety,

* nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy foméw lub dragéw,

* obslugujacy roztadunek nie powinni znajdowac si¢ pod podnoszonym tadunkiem.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy nalezy transportowac i skladowaé w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
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Lepik asfaltowy

Materiaty izolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastgpujace warunki:

* odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

* 53 wladciwie opakowane i oznakowane,

*  spelniajag wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majg deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug

odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

Podstawowe zasady przechowywania dla pozostatych materiatow:

* drodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim naslonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

* materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cz¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na
odcinku co najmniej 30 metréw pomiedzy sasiednimi studzienkami.

5.1. Wykonanie montazu przewodow grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Przygotowanie podtoza

Przed przystagpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to do
gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach
przewdd mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 15 cm.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szeroko$¢
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokos$ci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepuja trudne warunki gruntowe w postaci namuléw gliniastych, torféw nalezy
przyja¢ posadowienie przewodéw na podiozu wzmocnionym z cz¢$ciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych
odcinkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje poditoza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
si¢ te réznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. Zasypke wokoét rury nalezy
wykona¢ piaskiem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do wysokosci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury,
uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98.

Uktadanie przewodéw na dnie wykopow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaSlepek, korkéw itp.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Réznice rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zZadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.

Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podlozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach.

Laczenie przewodéw moze by¢ wykonane r¢cznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia mechanicznego. Przed
przystapieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha oraz utozenie uszczelki. Nastepnie,
w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewngtrzng cze$¢ kielicha posmarowaé $rodkiem zalecanym przez
producenta. Przy potaczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie laczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie,
za$ przy laczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ziacza powinny
pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owinag¢ folig
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawalki drewna, kamieni,
itp.

Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla okre$lonego
rejonu kraju wedtug PN-81/B-0320. Gtebokos¢ ulozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do rz¢dnej terenu byto wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewodéw na mniejszych gltebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupelniajacego zadang gleboko$¢ przykrycia (warstwa
zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami
termoizolacyjnymi.

FLaczenie elementdw przewodow

Elementy wykonane z rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢. Szczegélowe warunki
montazu réznego rodzaju zlacz sa podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu potaczen nalezy
przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane ponize;j.

Przy wykonywaniu potaczen rur PVC nalezy sprawdzié, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfazowany,
jesli nie - nalezy go sfazowaé. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$¢ réwna 2 x g
(gdzie g to grubo$¢ Scianki rury). W specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki umieszcza si¢ uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ dokladnie
oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane Srodkiem zmniejszajacym tarcie (smar silikonowy itp. -
generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ulozenia uszczelki
i doktadnoéci jej przylegania w kielichu.

Do wcidnigcia bosego kofica rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych te czynnose,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach.

Potwierdzeniem prawidtowo$ci wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspétosiowos¢ faczonych elementow.

Nalezy przy tym zwréci¢é uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposéb, aby plaszczyzna cigcia byla prostopadta do osi
rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu lub
przecigganiu pod przeszkoda lub ukladaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi dla rur z tworzyw
sztucznych sg rury stalowe o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej
i uzasadniona wzglgdami wytrzymatoSciowymi. Z reguty przyjmuje si¢, Zze minimalna $rednica rury ostonowe;j
jest wigksza o dwa ,,rozmiary” w stosunku do $rednicy przewodu podstawowego.
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Przew6d musi by¢ umieszczony wspdlosiowo z rurg ostonowag (bez dotykania do $cianki rury ostonowej).
Przewody w rurach ochronnych nalezy montowa¢ na ptozach dystansowych typu E. Koncéwki rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i zamontowa¢ manszety termokurczliwe. Rozstaw pléz nalezy
przyjmowac dla okreslonej $rednicy, doktadnie wedlug danych producenta rur.

W miejscach przej$¢ przewodu przez $ciany studzienek nalezy montowaé przejscia szczelne z uszczelka gumowa
Iub typu tancuchowego (zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera).

Przejécia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, réznorodnie uksztaltowane
mufy, najczg¢éciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowang lub dotaczong uszczelka
gumowa. W przypadku stosowania przejscia szczelnego tancuchowego, nalezy zastosowa¢ muf¢ z tworzywa
szczelnego. W trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rur¢ przewodows i mufe
wlozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone s3 $ruby. Sruby nalezy dokrecié,
powodujac pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewodéw kanalizacyjnych
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Material na obsypke i zasypke¢ wstepna przewodéw powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca si¢ zaggszczaé rgcznie. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami. Migzszo$é
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zaggszczania nalezy zwrdcié szczegdlng uwage
na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowa¢ ich przesuni¢cia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych préb szczelnosci, miejsca potaczen przewodéw powinny
pozosta¢ odslonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykonaé¢ do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstgpnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera, mozna zasypa¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za réwnowazny probie
szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstegpna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zaggszczenia réwnego, co najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu préby szczelno$ci nalezy obsypaé rurocigg warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i ulozy¢
nad rurociagiem tasma ostrzegawcza PVC z wkiadka metalowg. Koficowki tasmy nalezy podiaczy¢ do elementéw
metalowych, np. zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykona¢ zasypke zasadnicza zgodnie wymaganiami okre$lonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wykonanie przewodow metoda bezwykopowa

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca bedzie instalowal rury uzywajac metod
bezwykopowych takich jak przewiert sterowany lub przecisk. Sa to najczesciej stosowane metody bezwykopowa
przy budowie sieci kanalizacyjnych. Przy wykonywaniu rob6t wedlug ponizszych wytycznych nalezy bra¢ pod
uwage wymagania normy PN-EN 12889.

Przed rozpoczeciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody.

Mikrotuneling (przecisk)

Mikrotunelling moze by¢ realizowany wedtug dwéch podstawowych rodzajéw:
*  przeciski z tzw. pilotem,

» przeciski z zastosowaniem przegubowych glowic stalowych z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu.

W metodzie sterowalnej pilotem przeciska si¢ najpierw zerdZ pilotowa rozpychajaca grunt o dlugosci
poszczegblnych elementéw, najczgéciej 1m i o $rednicy 10 cm, anastgpnie kolejne elementy. Kontrole
zachowania zatozonego spadku utrzymuje teodolit z kamera CCD oraz umieszczona w pierwszej zerdzi specjalna
dioda. Potozenie pierwszej zerdzi pilotowej jest obserwowane na monitorze w studzience startowej. W przypadku
zaobserwowania odchylen od projektowanej osi ulozenia kanalu zerdz pilotowa obraca si¢ i wciska tak aby
uzyskaé prawidtowy spadek i kierunek. Gdy zerdz pilotowa pojawi si¢ w studni docelowej wyjmuje si¢ ja z tej
studni, a w tym samym czasie wprowadza si¢ rury stalowe o docelowej $rednicy z umieszczonymi wewnatrz
przenosnikami §limakowymi. Grunt wyciggany jest do studzienki startowej. Kiedy rury stalowe osiagna
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studzienke docelowa, wyciggane sg przeno$niki §limakowe a na miejsce rur stalowych wprowadzane sa przewody
technologiczne. Metode ta stosuje si¢ dla kanaléw o DN od 200 mm do 500 mm w gruntach spoistych
zageszczonych, a takze ponizej zwierciadta wody gruntowe;.

W metodzie z zastosowaniem przegubowych glowic stalowych z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu wprowadzane s3 w grunt rury i rownocze$nie wydobywany jest grunt z czota wyrobiska,
urabiany specjalng glowica wiercaca. Grunt dostarczany jest przenos$nikami Slimakowymi umieszczonymi w rurze
stalowej wewnatrz przeciskanej rury. Elementami sterowania w tej metodzie jest elektroniczna dioda celownicza,
laser przeciskowy oraz hydrauliczna obrotowo-przegubowa glowica z trzema sterownikami. Metodg ta stosuje si¢
z reguly dla $rednic DN 200 — 1000 mm, na dlugosciach okoto 100 m (takze ponizej zwierciadla wod
gruntowych). Przy odlegto$ciach powyzej 100 m nalezy zastosowac stacje posrednie.

Do opisanej powyzej metody zalicza si¢ takze przeciski tarczowe polegajace na przecisku rur z réwnoczesnym
wydobywaniem gruntu z czota przodka (mechanicznym oraz wspomaganym dostarczonym plynem) za pomoca
tarczy, obracajacej si¢ w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z cieczg transportowany jest do studni startowej
systemem rurociagéw. Z reguty do rozcienczenia gruntu stosowana jest woda. W przypadku gruntéw niespoistych
(aby kontrolowa¢ ubytki gruntu) do czota tarczy dostarczana jest zawiesina bentonitowa.

Wiercenie kierunkowe

Technologie wiercen kierunkowych (sterowanych) stosuje si¢ do bezwykopowego instalowania rurociggdw, rur
ostonowych oraz kabli. Trasa przewiertu moze by¢ prostoliniowa lub po tuku, a kierunek wiercenia gtowica
sterujaca mozna regulowaé¢ w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego.

Utozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi zwykle operacj¢ dwustopniowa. Najpierw wzdluz wymagane;j
trasy wykonywany jest otwér pilotowy, a nastgpnie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzany jest do
wigkszej §rednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury. W drugim etapie, podczas ruchu powrotnego,
wczesniej przygotowany rurocigg zostaje zamocowany do poszerzacza za pomocg specjalnego tacznika
obrotowego (kretlika) i jest wciggany do rozwierconego otworu rdéwnocze$nie z wycofywaniem zerdzi
wiertniczych.

Gtlowica pilotowa posiada ptyte sterujaca ustawiong skosnie tak, ze obrotowy ruch zerdzi powoduje przewiert
prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie glowicy w jednym polozeniu ijej powolne wpychanie powoduje
odchylanie si¢ glowicy od osi zerdzi. Zwykle w glowicy zamontowana jest sonda lub sygnalizator kierunkowy
emitujacy sygnaly odbierane i monitorowane przez odbiornik — lokalizator na powierzchni. W ten sposéb
kontroluje si¢: kierunek, gleboko$¢, pochylenie i inne parametry przewiertu.

Wytyczne realizacji przewiertow

Przewierty winny by¢ realizowane zgodnie z:
*  Dokumentacja Projektowa,

*  warunkami uzgodnien,

* normami i normatywami,

e warunkami BHP.

W trakcie wyj$¢ ze studni startowych (przejécie przez $ciang studni) i wej$¢ do studni docelowych (odbiorczych),
powinny by¢ przedsiewzigte i prowadzone prace zapobiegajace wtargnieciu wody gruntowej czy tez gruntu do
tych studni. W czasie tych przej$¢ Wykonawca zabezpieczy obnizenie poziomu wody gruntowej w otoczeniu
odpowiednich studni.

Dla rur DN 200 mm i DN 250 mm (dlugo$¢ odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna wynosic¢
minimum:

* studnia startowa w $wietle: 2,10 m, gltebokos$¢ ponizej osi rury: 0,70 m,

* studnie docelowa w §wietle: 1,50m, gtebokos¢ ponizej osi rury: 0,30 m.

Dla rur DN 300 mm i DN 400 mm (dtugo$¢ odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna wynosic¢
minimum:

* studnia startowa w $§wietle: 2,50 m, gltebokos$¢ ponizej osi rury: 0,80 m,
* studnia docelowa w §wietle: 2,00m, gtebokos¢ ponizej osi rury: 0,40 m.

Komora docelowa przeznaczona jest tylko do odbioru elementéw roboczych urzadzenia do przewiertu, czyli
zerdzi, rur stalowych, §limaka.
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Przewiert sterowany horyzontalny

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nast¢pnie jego rozwierceniu
do odpowiedniej Srednicy i wciagnigciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie
uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Cata metoda sterowania polega na pracy
specjalnie skonstruowanej gltowicy wiercacej, za pomocg, ktérej precyzyjnie steruje si¢ odwiertem.
Asymetrycznie uksztaltowana glowica montowana na zerdziach wiertniczych w potgczeniu z kombinacja
wiercenia i przeciskania, pozwala w dosy¢ duzym zakresie sterowaé trasg przewiertu. Czesto zwlaszcza dla
dlugich przewiertéw w trudnych gruntach stosuje si¢ wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie rozZtworéw
bentonitowych na czoto odwiertu, ktére zmniejszaja opory wiercenia i stabilizujg otwor.

W asymetrycznej glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktérej kontroluje si¢ na biezgco i koordynuje
si¢ tras¢ przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzgdzen podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje
mozliwo$¢ ominigcia ich poprzez zmiang kierunku i glebokos$ci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwéch
parametréw: dlugosci i $rednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne. Przejscia
wykonywane technologia przewiertéw sterowanych nie przekraczaja odcinkéw w granicy 2 000 metréw.

Na podstawie ustalonej dlugosci wykonywanego przewiertu i znanej S$rednicy rurociaggu nalezy dobraé
odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku nalezy zastosowaé wiertnice $rednie.

Technologii przewiertu sterowanego stosowana bedzie przy wykonywaniu przekroczenia ciekéw wodnych,
wzdtuz jeziora oraz dr6g wojewddzkiej i linii kolejowej. Lokalizacje tych przej$¢ przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej. Bardzo wazng zaleta jest krétki czas realizacji przewiertu. Ponadto Metoda przewiertéw
sterowanych redukuje do minimum ingerencj¢ w §rodowisko naturalne.

Punkt wejScia i wyj$cia, promienie krzywizn oraz katy wej$cia i wyj$cia dostosowane do rysunku oraz rozmiar6w
zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje si¢
zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkos¢ kata zalezy od rozmiar6w wiertnicy i od tego, kto jest
jej producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawa
zasadnicza, giebokosdci posadowienia rury. Nalezy uwazaé, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promienia gigcia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gigcia
zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie Zerdzi na jej catkowitej dtugosci
nie moze przekracza¢ - w zalezno$ci od $rednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zalezno$ci od klasy wiertnicy stosuje
si¢ zerdzie dlugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m.

Majac zadana glebokos$¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi obliczamy odleglo$¢, w jakiej nalezy
ustawi¢ wiertnicg. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dlugosci od 6 m do 20 m w osi przewiertu
1 szerokosci 2-4 m w zalezno$ci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguly w zakresie 20-30%,
aby utatwi¢ p6zniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do
4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rur¢ zgrzaé
lub zespawaé tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciagania,
szczegblnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony
wyjécia, gdzie bedzie mozna i caty odcinek rury przygotowaé¢ do wciagania. O ile wigkszo$¢ wiertnic jest na
podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drdg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania
ptuczki montowane s3 przewaznie na przyczepach ci¢zarowych i wymagajg przygotowania odpowiednich
dojazdow.

5.3. Kolizje terenowe

Przejscia przewoddw pod drogami, ciekami wodnymi i rowami

Przejécia przewodéw pod drogami i torami, tam gdzie przewiduje to Dokumentacja Techniczna, nalezy wykonaé
przewiertami w rurach ostonowych na odcinkach wykazanych na profilach podtuznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowaé wykonany lub opracowa¢ wilasny projekt dla kazdego przewiertu
i przed przystgpieniem do realizacji rob6t uzyska¢ zatwierdzenie tego projektu ze strony Inzyniera i wlasciwych
zarzgdcow drég.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystapieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtosi¢ termin rozpoczgcia
robot wlascicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, nalezy przed rozpocz¢ciem prac, wykonaé poprzeczne wykopy
sondazowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, ktére w opracowaniu projektowym przyjeto na podstawie
podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych. Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie
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sposobem recznym na warunkach oraz pod $cistym nadzorem technicznym jej uzytkownika. Na trasie kanalizacji
wystepuje nastepujace uzbrojenie:

* sie¢ gazowa,

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ kanalizacyjna,

* sie¢ elektryczna,

e siec teletechniczna,

* lokalna kanalizacja deszczowa.

Sposéb instalowania rur ostlonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod
przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe (lub PE) o $rednicy
umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wzglgdami wytrzymato$ciowymi.
Przew6d musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposéb gwarantujacy stabilno$é
ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie zlacz. Nalezy unikaé¢ umieszczania

ztacz w rurze oslonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos$¢ przejécia, nalezy przed ulozeniem
przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci.

Rury przewodowe nalezy umieszcza¢ w rurze ostonowej na ptozach, aby spetni¢ opisane powyzej wymagania. Na
rurociagu przewodowym nalezy zalozy¢ co 1,5 m §lizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej
w rurze. Po zakonczeniu procesu przeciggania nalezy wykona¢ probe¢ szczelnosci rurociagu przewodowego.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okre§lone zostaly warunki dotyczace zblizeh
projektowanych przewodéw do istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan przewodéw grawitacyjnych z istniejgcymi przewodami, zgodnie z wydanymi
warunkami, nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z przewodami grawitacyjnymi nalezy zabezpieczy¢
rurami potéwkowymi.

Wazniejsze warunki wykonania skrzyzowania z kablami eklektycznymi sg nastgpujace:

» Skrzyzowania i zblizenia przewodéw kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii
izolowanych oraz w zakresie linii gotych zgodnie z norma PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z norma
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowani i budowa.

*  Przystapienie do prac zwigzanych z zalozeniem przepustéw moze si¢ odby¢ po uprzednim odtaczeniu kabli
spod napigcia przez RE.

*  Przepusty winna zaklada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikéw z uprawnieniami branzowymi
w zakresie wystepujacych rodzajéw kabli i napiec.

*  Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 m) nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie
pilnym zgtosi¢ Inzynierowi i w RE.

Skrzyzowania z przewodami gazowymi

Skrzyzowania z sieciag gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z norma PN-91/M-34501, a przy
przebiegu réwnoleglym zachowa¢ minimalng odleglo$¢ pozioma wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001, nr 97,
poz. 1055).

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rur¢ ochronng stalowa. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowa¢ opaski termokurczliwe. Rury ochronne
o dtugosci przekraczajacej 15 m instalowane na gazociggach Sredniego ci$nienia powinny by¢ wentylowane.
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Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejgcej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczona na Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Przestrzen na koncach pomiedzy rura ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa
na glebokos¢ co najmniej 15 cm.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ stuzby Zaktadu Gazowniczego o terminie rozpoczgcia prac
i doktadnie ustali¢ przebieg gazociagdw. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci gazowej nalezy
wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzagdzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu tego rodzaju rob6t
i pod nadzorem wiasciciela.

5.4. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptdz pierscieniowych. Przed
przystapieniem do prac nalezy ustali¢ ilodci typ elementéw ptéz. Otwarte pier§cienie luzno potaczy¢ na rurociagu,
konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazegbi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowa owina¢ tasma
EVO. Pierscienie ptozy zacisnaé symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe
bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementéw pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie pt6z na
rurociggu nalezy ustali¢ wcze$niej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie pt6éz jest niemozliwe. Kielichy rur
z przewodowych nie moga opieraé si¢ i spoczywaé na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdowac si¢
bezposrednio za kielichami rur. Przestrzeni migdzy kanalem roboczym a rura ochronna, na wylocie i wlocie, z obu
koncéw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugos$ci nie mniejszej niz 10 cm, mierzac
od krawedzi rury przejSciowej i pier§cieniem samouszczelniajacym.

Odcinek rury przeznaczonej do ulozenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé prébie szczelnosci ztaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronne;j.

Rury ochronne stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okre§lonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale
wybite oznakowania lub inny sposéb jednoznacznie okreSlajacy jej gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiada¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkéw powierzchniowych wigkszych niz 5% grubos$ci materiatu i wigkszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknig¢ itp. Wad. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne
z zaleceniem producenta. Spawacze wykonujacy zlagcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza.

Rury ochronne czarne nalezy izolowa¢ zgodnie z DIN 30672 stosujac:

e Primer 1027,

*  Polyken 931 lub butylmastik jako mas¢ do uzupelniania nieréwnosci i ubytkéw izolacji,

*  Polyken 989-20 jako taSm¢ wewng¢trzna, jednokrotnie spiralnie owinigcie na zaktadke 50%,
*  Polyken 955-15 jako tasme zewnetrzna, dwukrotnie spiralnie owinigcie na zaktadke 50%.

5.5. lzolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ wszystkie
luzne czesci i substancje zakldcajace wiazanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki srodkéw pielggnacyjnych
i zwiazanych z szalunkiem itd. Wszelkie zaglebienia i ubytki nalezy wyréwnac.

Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materialéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

*  wytrzymato$ci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
* temperatury podtoza,

* wilgotno$ci podloza (maksimum 4% — chyba, ze material jest przeznaczony do ukladania na podtoza
o wigkszej wilgotnosci),

e wieku betonu.
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Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca §rodkéw gruntujacych, zalecanych przez Producenta
materialu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materialu izolacyjnego zgodnie z Kkartg
techniczng Producenta.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan Dokumentacji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

* malowanie pgdzlem,

e nanoszenie watkiem,

* natryskiwanie,

* szpachlowanie,

* przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta zakresé6w
temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotno$ci podloza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sklada¢ si¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy soba w sposéb
ciagly na calej powierzchni. Szeroko§¢ zaktadéw w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaklady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podlozu zatartym ,,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura
zewngtrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych
z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C,
a nastgpnie rozwini¢ta z rolki i utozona na plaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢
garbéw po jej utozeniu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzna zwini¢ta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zaréwno podloze, jak
i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podlozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstgpstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie techniczne;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

* palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewal podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowe;j
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podioza,

* w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

* niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

» fragment wstggi papy z nadtopiong powloka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem o dtugo$ci réwnej szerokos$ci pasma papy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegodlne

Materiaty
Badanie materialéw uzytych do wykonania robét nastgpuje poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
iz czestotliwos$cia okres$long w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegdlnosci:

* sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

» sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

» sprawdzenie glgbokosci wykopu,

» sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e gsprawdzenie szalowania wykopu,

» sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

» sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
* gsprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

» sprawdzenie rodzaju rur i ksztaltek,

* gsprawdzenie wykonania potgczen przewoddw i ksztattek,

* sprawdzenie ulozenia przewodu,

* badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gléwnej przewodu,

* badanie szczelnoSci przewodéw grawitacyjnych - prébe szczelnos$ci nalezy wykonaé zuzyciem wody
(metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002),

» zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelno$ci przed wykonaniem obsypki.

Sposréd wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczeg6lna uwage zastuguja:

* odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,

* nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

*  przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,

* przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rz¢dng
nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas badania na
eksfiltracje, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej powyzej, w czasie:

- 30 minut na odcinku o dlugosci do 50 m,
- 60 minut na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

* podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy
i Inzyniera.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ inspekcj¢ poszczegdlnych odcinkéw przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych
odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera
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mozna zasypaé, apozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za réwnowazny probie
szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bgdzie wedtug ponizszych wymaganh:

* Jednostka obmiaru wykonanych rob6t beda metry (m) przewodu grawitacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

*  PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

*  PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztaczy przeznaczonych do przeciskania.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

*  PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
*  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

*  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

* Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydana przez MgiE opracowanej zgodnie z zarzadzeniem nr
4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1973r., znak PRJ30/32/73 oraz Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

* Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazowniczego (Zarzadzenie nr 28 Dyrektora Naczelnego
ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraz z Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie BHP w zaktadach produkcji,
przesylania i rozprowadzania gazu i paliw gazowych oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia 09.09.1993r.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST-05

PRZEWODY CISNIENIOWE — SIEC KANALIZACYJNA
| WODOCIAGOWA

KOD CPV — 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 05) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie rurociggéw ci$nieniowych (kanalizacyjnych
i wodociggowych), ktére zostana wykonane w ramach przedsigwzigcia ,budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownia $ciekOw oraz przytagczem wodociggowym na terenie dz. nr 208,
213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. Stezyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz.
nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 05), jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla rob6t w zakresie rurociagdéw
ttocznych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie rurociagdéw ttocznych ci$nieniowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsigwzigcia ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia $ciekéw oraz
przytaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark
gm. Stezyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27,
28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

* Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Materialy musza by¢ nowe i nieuzywane.

*  Wszystkie elementy (rury, ksztaltki, ziaczki, itd.) nalezy dostarczy¢ lub wykonaé z zachowaniem
nastepujacych parametrow:

- sztywno$¢ obwodowa dla rur minimum SN 4 kN/m’, SN 8 kN/m” lub SN 10 kN/m’ (zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa),

81



- dla rur i ksztaltek chropowato$¢ bezwzglgdna powierzchni wewngtrznych o wspétczynniku
K<0,1 mm,

- najwyzsza szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

* Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

* Powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédlach pozyskania materialéw przed rozpoczgciem dostawy
1 uzyskac¢ jego akceptacje.

Rury i ksztattki
Do budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekéw i rurociagéw wodnych do sieciowych pompowni $ciekéw
przyjeto materialty wg ponizszego zestawienia:

* rury i ksztaltki z polietylenu PEHD do kanalizacji ci$nieniowej z pompowni w sztangach - SDR 17 PE100
PN10, o $rednicy:

* Dy=90i110 SDR17
»  Ksztattki z PE: kolana, tuleje kolnierzowe, kolnierze stalowe, uszczelki itp. dla rur jw.

Jezeli zostang zastosowane inne rury i ksztattki to musza by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki tego Producenta
rur. Taka zmiana wymaga uzyskania przez Wykonawce robét, aprobaty Inzyniera. W przypadku koniecznos$ci
zastosowania zabezpieczenia na rurociagu przyjeto:

* rury przewiertowe PE100RC
* rury ochronne stalowe

Przyjeto rury bez szwu walcowane na goraco wg PN-80/H-74219 ze stali 18G2A — malowane wewngtrznie
asfaltoza (WM) . Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczolowe. Do spawania zaleca si¢ stosowanie
elektrod EP 146. Dla wykonania sieci wodociggowych do pompowni przyjeto:

* rury i ksztaltki ci$nieniowe z polietylenu PEHD do wody pitnej w sztangach - SDR 17 PE100 PN10, o
$rednicy:

e Dy=90x5,4 mm

e Dy=110x6,6 mm

Armatura dla przylaczy wodociggowych zgodna z normami ISO serii 9000:

* Hydrant nadziemny nierdzewny DN8O + kolano ze stopka + zasuwa klinowa migkkouszczelniajaca DN80,

*  Konierze specjalne do rur PE na PN10 o $rednicy DN8O.

2.2. Skiadowanie rur

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztaltek nalezy stosowac si¢ do ponizszych
instrukcji:

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych:

* Rury skladowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

*  Rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach.

* Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

* Rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

* Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych S$ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

* W miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
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* Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
*  Szczeg6lnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki, wktadki itp.).

* Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktéorym mogly by wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.).

*  Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
* Nie dopuszczaé do ciagnigcia pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

* Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

»  Ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkéw ostroznoSci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chroni¢ je przed:

» dlugotrwalg ekspozycja stoneczna,
* nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepla.

Sktadowanie rur przewiertowych i ochronnych.

*  Przed przystapieniem do sktadania rur nalezy odpowiednio przygotowa¢ miejsce sktadowiska.

* Powinno by¢ ono zlokalizowane na terenie ptaskim o stabilnym podiozu. Nie nalezy uktada¢ rur i ksztaltek
bezposrednio na gruncie.

* Nalezy S$cisle stosowal szczegdélowe wytyczne skladowania, ktére podaja Producenci w ,Instrukcji
montazowej”.

*  Wykonawca jest zobowiazany uktadaé rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

*  Rury dostarczone w wigzkach mozna uktada¢ w stosy na podktadach, oddzielajac wigzki przektadkami. Rury
dostarczane luzem; uktada¢ mozna w piramid¢ na drewnianych belkach utozonych

* na gruncie. W punktach skrajnych i pomiedzy rurami nalezy przybi¢ kliny. Rury te mozna réwniez uktada¢ na
podktadach z przektadkami zabezpieczajac je w wszystkich skrajnych punktach poprzez wbicie klinéw.

2.3. Magazynowanie rur, ksztattek i ztgczek

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diluzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie witdkien
szklanych.) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw
i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcia¢, a konce rur
sfrezowac.

Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb
uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla przewod6éw $rodkéw ostroznosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:

e zuraw samochodowy,

» zgrzewarka do muf elektrooporowych,

» zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

* wyciagg wolnostojacy z napedem spalinowym,

* ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robdt i wilasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowa¢ min. nastgpujace Srodki transportu:

* samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze,

» ciagniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofice wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catodci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej. Materialy nalezy
uktada¢ réwnomiernie na caltej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢
podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochylych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku

oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow aktualnie obowigzujacych
w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.1. Wykonanie montazu przewodoéw cisnieniowych z PE-HD

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodéw tlocznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur
oraz podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez
COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805, a takze ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociaggéw z tworzyw sztucznych”.

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji. Sposéb posadowienia przewoddéw jest uzalezniony od istniejacych
warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to
w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych ibez kamieni.
W tych gruntach przewdéd mozna ulozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie
podsypki o grubosci 15 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szeroko$¢
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
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zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepuja trudne warunki gruntowe w postaci namuléw gliniastych, torféw nalezy
przyja¢ posadowienie przewodéw na podiozu wzmocnionym z cz¢$ciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych
odcinkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje podtoza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
si¢ te réznice. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupenié t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Zasypke wokot rury nalezy wykonaé piaskiem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do wysokosci co najmnie;j
0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98.

Zasady montazu rurociggdéw z PE-HD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — przewody nie moga mie¢ uszkodzen.
Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w
postaci zaSlepek, korkéw, itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badZz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Réznice rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekraczaé¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu
odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach. Nalezy
przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly si¢. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci w co najmniej %4 jego obwodu. Nie wolno
wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw, takich jak np.
kawalki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej
kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie
kierunku rur lezacych, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktéry dla rur PE-HD moze wynosi¢ 50 x D (gdzie D to §rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna
warto$¢ wygiecia rur zalezy migdzy innymi od temperatury.

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur sa
przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia. Przyj¢cie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na
dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zlaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé¢ si¢ na przygotowanym
podiozu.

Gleboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokos¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych ustala
norma. Wedtug tej normy gltebokos¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od
wierzchu rury do rzednej terenu bylo wicksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewodéw na mniejszych glgbokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajagcego zadana gleboko$§¢ przykrycia (warstwa
zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami
termoizolacyjnymi.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Faczenie rur i ksztattek PE-HD

Nalezy stosowa¢ generalng zasadg, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE-HD obowiazuja procedury podane przez
ich producentéw. Generalnie laczenie rur nalezy wykonywa¢ metoda zgrzewania elektrooporowego lub za
pomoca zgrzewania doczolowego.
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Zgrzewanie doczoltowe

Zgrzewanie doczolowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o $rednicach wigkszych od
Dy 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w
instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza, nalezy oprdcz przestrzegania zasad producenta
zwréci¢ uwagg na:

» prostopadle do osi obcigcie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdéw obrzynek,
* zgrzewanie rury o tej samej §rednicy i tych samych grubos$ciach $cianek,

* dokladne wyréwnanie koncéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

* temperatur¢ w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-220°C,

* bezwzgledne przestrzeganie czysto$ci aczonych powierzchni (cz6t) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknigcie
palcem),

*  wspdblosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

e utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego
skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

e czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byl mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwo$¢ na utlenienie,

» sile docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

* sile docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na stalym poziomie,
a w szczeg6lnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
chlodzenie ztagcza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez przys$pieszania.

* inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ §cisle przestrzegane wedtug instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartos$ci
tych odchylen. Warto$ci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego
producenta.

Zgrzewanie przy pomocy zlacz elektrooporowych

Laczenie rur PE-HD do $rednicy Dy 63 mm wlacznie nalezy wykonywaé za pomoca zgrzewania
elektrooporowego.

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztacza wsuwa si¢ przycigte
prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE-HD, a nast¢pnie przepuszcza si¢ przez drut oporowy, prad
w okre§lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta ziacz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde zlacze elektrooporowe ma wlasne parametry zgrzewania. Sa one zapisane badZ na zlaczu w postaci
nadruku, badZz w postaci kodu kreskowego, badZz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w ztaczu - elektrozgrzewarka.

Niektore ztacza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajace si¢
preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslajg producenci zlacz
elektrooporowych. Og6lnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -
5°C do +45°C.

Obsypka i zasypka wstepna przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewodéw powinna zostaé
wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Material na obsypke i zasypke wstgpng przewodéw powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Grubosci warstwy zasypki wstegpnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca si¢ zaggszczal recznie. Zaggszczanie prowadzi¢ warstwami. Miazszo$é
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 15 cm. Podczas zaggszczania nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage
na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesuni¢cia lub uszkodzenia.

86



Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potaczen przewodéw powinny
pozosta¢ odslonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb
szczelno$ci danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie pozwalaja
na pozostawieni odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera, mozna zasypa¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za
réwnowazny prébie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zaggszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po
wykonaniu zasypki wstgpnej nalezy wykona¢ zasypke zasadnicza.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 ,dla mniejszego przykrycia stopien zaggszczenia winien wynosic¢
0,95.

Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu préoby szczelnosci nalezy obsypac rurociag warstwa piasku na okoto 30 cm, zagescic¢ i utozy¢
nad rurociaggiem tasmga ostrzegawcza PVC z wkladka metalowa. Koncowki tasmy nalezy podiaczy¢ do elementéw
metalowych, np. zbrojenia.

5.2. Wykonanie przewodéw metoda bezwykopowa

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca bedzie instalowat rury uzywajac metod
bezwykopowych, w rurach ochronnych stalowych.
Szczegbtowe wymagania dotyczace rur ochronnych przedstawiono w ST-04 w punkcie 5.5.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi nalezy stosowaé¢ wymagania przedstawione
w ST-04 w punkcie 5.3.

Przed rozpoczeciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody.

5.3. Kolizje terenowe

Przejscia przewoddw pod drogami i torami

Przejécia przewod6éw pod drogami i torami, tam gdzie przewiduje to Dokumentacja Techniczna, nalezy wykonaé
przeciskami w rurach ochronnych lub przewiertami na odcinkach wykazanych na profilach podtuznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowa¢ wykonany lub opracowaé wilasny projekt dla kazdego przecisku
i przed przystgpieniem do realizacji rob6t uzyska¢ zatwierdzenie tego projektu ze strony Inzyniera i wlasciwych
zarzgdcow drég.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystapieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtosi¢ termin rozpoczgcia
robot wlasdcicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, nalezy przed rozpoczeciem prac, wykonaé poprzeczne wykopy
sondazowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, ktére w opracowaniu projektowym przyjeto na podstawie
podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych. Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie
sposobem recznym na warunkach oraz pod $cistym nadzorem technicznym jej uzytkownika

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okre§lone zostaly warunki dotyczace zblizeh
projektowanych przewodéw do istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan przewodéw ttocznych z istniejagcymi przewodami, zgodnie z wydanymi warunkami,
nalezy zastosowa¢ w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem
oraz zalozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na calej
dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zalozy¢ na przewdd gazowy rur¢ ochronna z polietylenu.
Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowa¢ opaski termokurczliwe. Rury
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ochronne o dlugosci przekraczajacej 15 m instalowane na gazociggach S$redniego cis$nienia powinny by¢
wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizehh w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejgcej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczona na Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegolne

Materiaty
Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t nast¢puje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatlowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
iz czestotliwos$cia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét.

Przewody tloczne ci$nieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997
oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegdlnosci:

* sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

» sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

» sprawdzenie glgbokosci wykopu,

» sprawdzenie odwodnienia wykopu,

* gsprawdzenie szalowania wykopu,

» sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

* gsprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

* gsprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

» sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury,

* gsprawdzenie wykonania potaczen przewoddw i ksztattek

* sprawdzenie ulozenia przewodu,

* badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdwnej przewodu,
* badanie szczelno$ci przewodu — préba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725,
* badania bakteriologiczne wody dla przewodéw wodociggowych.

Préby szczelnos$ci nalezy wykonywaé sukcesywnie w miarg postgpu rob6t zgodnie z wymaganiami PN-B-10725
oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewoddéw ci$nieniowych, wlasciwym ich zaslepieniu i odstonigciu

wszystkich uszczelnianych ztaczy. Dlugos¢ odcinka prébnego nie moze by¢ wigksza niz 300 m.

W czasie przeprowadzania préby szczelnos$ci nalezy szczegétowo przestrzegaé nastepujacych warunkéw:

* przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewng¢trznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

* napelnianie przewodu powinno si¢ odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,

* temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,

* po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

* ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,

* po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
poziom ci$nienia.
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Odcinki przewodu uktadane metoda przecisku/przewiertu nalezy poddaé prébie ci$nienia przed wprowadzeniem
do rury ostonowej/ochronne;.

7.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bgdzie wedtug ponizszych wymaganh:

8.

Jednostka wykonanych robét jest metr (m) przewodu ci$nieniowego.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢ wymagania dotyczace systemOw zewnetrznych iich czesci
sktadowych.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 3:Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czeg$¢ 4: Armatura.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej ikatowej do
rurociaggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, tacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Czg$¢ 2 Kotnierze zeliwne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
oraz inne obowigzujace PN.

WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewcze;j.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
wrzesien 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 06

SYSTEM KANALIZACYJNY — OBIEKTY SIECIOWE,
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

KOD CPV — 45232
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 06) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie obiektéw sieciowych i przepompowni $ciekéw, ktére
zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
przepompownia $ciekéw oraz przylaczem wodociaggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25,
237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. St¢zyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15,
16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 06), jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujag wymagania szczegélowe dla rob6t w zakresie obiektow
sieciowych i przepompowni $ciekdw ujetych w punkciel .3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie obiektow sieciowych i przepompowni $ciekéw, ujetych w Dokumentacji Projektowe;j
w ramach przedsiewzigcia ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia
$ciekéw oraz przytaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7
obr. Szymbark gm. Stezyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21,
22,25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty sieciowe. Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bgdace rurociagami
— studnie wlazowe, studnie niewtazowe, pompownie, zbiorniki itp.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
2.1.1. Pompownie $ciekow

Z uwagi na konfiguracj¢ terenu konieczne jest wykonanie 3 sieciowych przepompowni §$ciekéw pracujacej
w uktadzie automatycznym (bezobstugowo). Zgodnie z ustaleniami przyj¢to:
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*  przepompownie SciekOw zatapialng.

Pompownie i tlocznie musza mie¢ odpowiednio wydajno$¢ - przy pracy 1 pompy:

*  Przepompownia Ppl - Quaxn = 6,3 I/s, Hypy = 50,3 m, moc znamionowa N = 15,0 kW
*  Przepompownia Pp2 - Quaxn = 5,5 I/s, Hypy = 14,8 m, moc znamionowa N = 2,4 kW

*  Przepompownia Pp3 - Quuxn = 5,2 /s, Hypy = 17,5 m, moc znamionowa N = 2.4 kW

Kazda przepompownia bedzie posiadac:

*  wylacznik gtéwny i wyltacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy,

» zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz (asymetrii faz),

* zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,

» zabezpieczenie wilgotno$ciowe, przed zwarciem termicznym, i przecigzeniem,

e uktad rozruchu i sterowania,

» ukfad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasu pracy,

* alarm $wietlny i dzwigkowy.

Przepompownia bedzie wyposazona w modul GSM do systemu monitoringu z przekazywaniem danych do
dyspozytorni oraz mozliwos$¢ telewizyjnego podgladu pracy pompowni $ciekéw.

Dostawca przepompowni $ciekéw musi zapewni¢ kompletng dostawe na plac budowy wszystkich jej elementéw,
w przypadku przepompowni zatapialnych tj.: deflektora na doptywie do studni z przejSciami przez $ciany,
pokrywy z wlazem i lukiem montazowym, orurowanie z stali nierdzewnej i armaturg (zasuwy, zawory zwrotne) ,
pompy, prowadnice pomp i fancuchy do obstugi pomp, zlacza Srubowe oraz drabinki ztazowe do pompowni i

pomost obstugowy ze stali nierdzewnej, szafy sterowniczej z okablowaniem a takze modemy GSM do przesytania
komunikatéw o stanach awaryjnych za pomoca wiadomosci SMS.

Pompownia musi by¢ wyposazona w odpowiedni kominek wentylacyjny nawiewny z PVC. Pompownia i szafke
sterownicze nalezy montowa¢ na fundamentach betonowych.

Do przepompowni Ppl nalezy doprowadzi¢ przytacza wodociagowe zakoficzone hydrantem nadziemnym ppoz.
DN&O0.

Teren pompowni Ppl nalezy ogrodzi¢ siatka z bramg i furtka jednoskrzydtowa, stupki na fundamentach
betonowych cato$¢ robét wg specyfikacji technicznej — Wykonanie ogrodzen. Drogi dojazdowe do przepompowni
oraz odbudowa istniejacych drég po wykonaniu kanalizacji wg specyfikacji technicznej — Roboty drogowe.
Zasilanie elektryczne pompowni wg specyfikacji technicznej — Instalacje elektryczne.

Przepompownia sieciowa

Przepompownie sieciowe Sciekéw wykonane beda na bazie zbiornikéw prefabrykowanych z polimerobetonu
monolitycznych (PMB) o $rednicy wewngtrznej Dw = 1,5 m z pokrywa i wlazem. Dno przepompowni musi by¢
wykonane jako monolityczne i ustawione na fundamencie betonowym o wymiarach 300x300x35cm.

Pompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne do $ciekOw (praca + rezerwa) pracujace naprzemiennie
wraz z kolanami sprzegajacymi i podstawkami z zeliwa. Za przepompownia zamontowaé nalezy komore
przepltywomierza wedtug projektu budowlanego

Pozostate szczegdty wedtug projektu budowlanego

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Przy projektowaniu a nastgpnie montazu, studzienki z PE i PP muszg spetnia¢ szereg warunkéw, a przede
wszystkim posiadac:

*  wystarczajgcg wytrzymalo$¢ przeciwstawiajacg si¢ wptywom réznych obcigzen,

*  wystarczajaca wytrzymalo$¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

* dostateczng trwato$¢ uzytkowa,

*  zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

* Decyzje¢ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

* spelnia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.

Szczegblne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na poszczegélne elementy z ktérych studzienki
s montowane na budowie.
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Studzienki @600 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna cz¢$¢ komory roboczej studzienki, o $rednicy wewngtrznej d = 600 mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do polaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot).

Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przeplywie na wprost, zamontowane na prostym
odcinku kanalu oraz kinety zalomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te posiadaja
mozliwo$¢ plynnej regulacji kata wlotu i wylotu. Kinety wykonane sa z PP. Nie posiadaja one odrgbnych
wymagan w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli réwniez pozostalych jej elementéw) podano
wymagania w normie DIN 19537-3.

Rura karbowana PP trzonowa. Rura ta stanowi §rodkowa cze§¢ komory roboczej studzienki niewlazowej,
o §rednicy wewnetrznej d = 600 mm, odpowiadajacej $rednicy tej studni, sluzaca do ustalenia wiasciwej
wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury o wysokos$ci h = 1000, 2000,
3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajéw zalezy od wymaganej wysokosci
studzienki.

Rury karbowane, trzonowe wykonane s3 z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

Teleskopowy adapter do wlazéw zeliwnych. Stanowi on gérna cze$¢ studzienki niewtazowej, o wewngtrznej
$rednicy podstawy d = 600 mm, z kolnierzem u gory, o $rednicy zewnetrznej 800 mm. Jest to cze$¢ studzienki
stuzaca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj. wtazéw. Adaptery wykonane sa z zeliwa. Wymagania
normowe jak wyze;j.

Pierscien odciazajacy — patrz opis dla studzienki @1000.

Wiaz zeliwny — patrz opis dla studzienki @31000.

Wkladka “in situ” — patrz opis dla studzienki @1000.

Studzienki @425 mm

Studzienki te maja zastosowanie wylacznie na przylaczach do budynkéw, ich wyposazenie (cz¢$ci sktadowe)
beda nastepujace:

Kineta studzienki. Jest to dolna cz¢$¢ komory roboczej studzienki, o Srednicy wewnetrznej d = 425 mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do potaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stosuje si¢
kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanalu oraz kinety zatomowe,
zmontowane na zmianach kierunku

przeplywu. Kinety te wykonane sg z PE lub PP. Kinety nie posiadaja odrgbnych wymagah w normie DIN,
natomiast dla calej studzienki (czyli réwniez pozostalych jej elementéw) podano wymagania w normie
DIN 19537-3.

Rura karbowana. Rura ta stanowi $rodkowa cz¢$¢ komory roboczej studzienki niewlazowej, o $rednicy
wewnetrznej d = 425 mm, odpowiadajacej $rednicy tej studni, stuzaca do ustalenia wilasciwej wysokosci
studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sa rury bez kielicha o wysokosci h = 3000 mm
oraz rury z kielichem o wysokos$ci h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajéw zalezy od
wymaganej wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyze;j.

Stozek betonowy. Stanowi on gérng czg¢s$¢ studzienki niewlazowej, o zewngtrznej $rednicy d = 730 mm
i wysokosci 240 mm. Jest to cze$¢ studzienki sluzagca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj.
pokrywy. Wymagania normowe jak wyzej.

Pokrywa betonowa. Jest to zamknigcie studzienki od géry. Stanowi ja porywa o $rednicy 680 mm i wysokosci
90 mm. Wymagania normowe jak wyzej.

Wkladka “in situ” — Patrz opis jak dla studzienki &1000.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne zlozone sa z nast¢pujacych czesci:

Komin studni

*  pier§cien wyréwnawczy,

» zwezka (dla studzienek o $rednicy > @800 mm),

*  plyta przykrywkowa nastudzienna z wtazem kanatowym.
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Komora studni — sktadajaca si¢ z kregdw studziennych.

Podstawy studni (dno) — wykonana jako prefabrykat z ptyta denng i wyprofilowanym korytem (kineta)
przeznaczona do przeplywu S$ciekéw i ksztattka przytaczng lub otworami pod ksztattki oraz spocznikiem
(powierzchnia dna pomiedzy kineta a S$ciang komory roboczej). Dno studzienki nalezy wykona¢ jako
monolityczne potaczenie Sciany bocznej z plyta denng, z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45.

Elementy studzienek powinny mie¢ odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czolowe tworzace ztacze (zamek)
umozliwiajace szczelne polaczenie elementéw za pomocg uszczelek elastomerowych.

Zejscie do studni wlazowej za pomocg zamontowanych na $ciankach elementéw zeliwnych stopni ztazowych wg
PN-64/H-74086. Montaz poszczegdlnych elementéw powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja producenta.

Studzienki kanalizacyjne muszg spelnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 10729:1999

Studzienki powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o minimalnej $rednicy wewng¢trznej dla studzienki
wlazowej @1200 - 2000m i wysokosci komory roboczej h = 2,0m z wyjatkiem przypadkéw gdy gtebokos¢ kanatu
oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja na uzyskanie tej wysokoSci.

Studnie betonowe i zelbetowe musza spetnia¢ szereg warunkow, a przede wszystkim posiadac:

*  wystarczajaca wytrzymalo$¢ przeciwstawiajaca si¢ wptywom réznych obciazen, w tym drogowych,
*  wystarczajaca wytrzymalo$¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

*  100% szczelno$¢ na catej wysokosci studzienki,

* dostateczng trwatos¢ uzytkowa,

* zapewnia¢ mozliwo$¢ podtaczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad nig, tj. pod okre§lonym w projekcie
katem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym, po za przypadkami okreslonymi w projekcie, na wysokosci
okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

* zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

* spetnia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,

* posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez uprawniong do tego
jednostke,

*  powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999.

Wszystkie polaczenia elementéw studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na uszczelke

gumowg. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracja wod opadowych do
kanalizacji sanitarnej.

Studzienki powinny posiada¢ Decyzj¢ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong
do tego jednostke. Studzienki powinny by¢ wykonane z betonu min B-40 i stali 34GS. Ksztattki przytaczeniowe
lub otwory do ich pézniejszego zamontowania powinny byé¢ dostosowane do rur przewodowych. Zelbetowe
elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 4304 czg$¢ 1, natomiast uszczelki
DIN 4060. Studzienki muszg by¢ przystosowane do §ciekéw bytowo gospodarczych — zgodnie z PN-80/B-01800.

Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzace do
ich zatadunku, wytadunku i montazu. Obsypka studzienek piaskiem i Zwirem wg. PN-87/B-01100.

Elementy sktadowe studzienki:

Kineta studzienki (dno studzienki) — ma mie¢ $rednice wewnetrzng d > 1200 mm. W projekcie zastosowano
nastgpujace rodzaje kinet:

* kineta przelotowa o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu,

* kineta zalomowa, zmontowana na zmianie kierunku przeptywu kanatu,

» kineta potaczeniowa z wlotami bocznych kanatéw doptywowych lub przytaczy.

Kinety i spocznik musza by¢ pokryte powtoka odporng na dziatanie wody i $ciekéw sanitarnych o odpowiedniej
przyczepnosci do betonowego dna studni zapewniajacej jej trwato§¢. Powloki te powinny by¢ standardowym
rozwigzaniem stosowanym przez zatwierdzonego przez inspektora nadzoru dostawce studni spetniajacego
wszystkie wymagania jakosciowe zawarte w niniejszej specyfikacji. W przejsciach przez $ciany studni nalezy
osadzi¢ odpowiednie krééce dostudzienne zapewniajace mozliwo$¢ montazu zaprojektowanych na danym
odcinku rur.

Powyzszy zapis jest wiazacy i zmienia zapisy zawarte w STWiORB dolaczonej do projektu budowlanego, gdzie
omylkowo przywotane sg zywice poliestrowe o grubo$ci min. 6mm jako warstwy na dnie studni betonowe;.

Kregi komory i komina — d > 1200 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymagane;j
wysokosci studzienki.
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Ponadto kregi musza by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe lub w drabing zej$ciowa z materiatu odpornego
na korozje¢ (dla obstugi), zamontowane fabrycznie. Kregi taczone sa z dnem oraz pomiedzy soba za pomoca
uszczelek elastomerowych.

Element redukcyjny R (wariantowo) — w zalezno$ci od przyjetej Srednicy podstawy studni (komora robocza
d = 1200 mm) umozliwiajacy zmian¢ §rednicy wewngtrznej komory studni i jest ptyta oddzielajaca komorg studni
od komina stosowana do studni o wysoko$ci powyzej 3,0m. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z norma
DIN 4034 cz.1.

Pierscien wyrownawczy — stuzy o do doktadniejszej korekty wysoko$ci studzienki. Jego wymiar pionowy musi
zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.

Plyta przykrywowa — d = 1200/625 mm stanowi zwienczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia wlazu
kanatowego.

Element redukcyjny T (tzw. konus — wariantowo) —d =1200/625 umozliwiajacy zmiang $rednicy wewnetrzne;j
komory studni lub komina do $rednicy wtazu. W $cianki zwezki wbudowane musza by¢ stopnie zlazowe.
Wykonanie przez producenta studni zgodnie z norma DIN 4034 cz.1.

Pierscien dystansowy — stuzy do regulacji wysokos$ci osadzenia wtazu. Pierscienie dystansowe taczone s3a za
pomoca zaprawy betonowe;j.

Wlaz zeliwny - powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie
z okre$leniami zamieszczonymi w zatgczniku ,,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wiazéw
zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wlazow typu lekkiego wytacznie na terenie ogrédkéw przydomowych, tam gdzie nie
przewiduje si¢ ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych nalezy stosowaé przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykrgcane.

Stopnie zlazowe — sa osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek. Stopnie powinny by¢
zamontowane mijankowo, w dwéch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 £5mm, oraz w odleglosci poziomej w osi
stopni 272 +10mm. Stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-64/H-74086.

Orurowanie i armatura w studniach, przepompowniach

Przewody ze stali kwasoodpornej. Przewody ze stali kwasoodpornej nalezy wykona¢ z rur wedlug
PN-EN 10216-5:2006 (U), PN-EN 10312:2006, ze stali odpornej na korozj¢ nie gorszej niz stal 1.4301 wg
PN-EN 10088:2005 (OH18N9 wg PN-EN 10088-1:2005).

Zasuwy. Ponizej podano podstawowe wymagania dla zasuw. Zasuwy kolnierzowe:
e PN 10 bar (minimum), bezdtawikowe, z migkkim uszczelnieniem klina,

*  korpus, pokrywa, klin - zeliwo sferoidalne,

* trzpien - stal nierdzewna,

*  klin nawulkanizowany na calej powierzchni,

* pokrywa i korpus wewng¢trznie i zewngetrznie epoksydowane,

» uszczelnienie trzpienia uszczelka typu o-ring,

* trzpien lozyskowany z walcowanym gwintem.

Zasuwy nozowe do zabudowy mi¢dzykotnierzowe;j:

e PN10 (minimum), mi¢dzykotnierzowe,

»  korpus - GG25 epoxy lub réwnowazne,

* uszczelnienie - NBR, wymienne lub réwnowazne,

* plyta nozowa ze stali kwasoodpornej,

* wrzeciono niewznoszgce ze stali nierdzewnej,

* ostony przeciwzabrudzeniowe,

e szczelno$¢ obustronna,

*  medium - §cieki sanitarne.

Zastosowane zasuwy moga wystepowaé w wersji z napedem recznym lub elektromechanicznym.
Przeplywomierze elektromagnetyczne. Podstawowe wymagania dla przeptywomierzy sa nastgpujace:
* wykonanie kompaktowe (przetwornik zabudowany na glowicy),

*  wykonanie przetwornika - IP67,

e zasilanie 230V, 50Hz,

* temperatura pracy: -20 + +60°C.
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Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace dla $ciekow. Podstawowe wymagania dla zaworéw sa nastepujace:
* zawory ze stali nierdzewnej z przytagczami kotnierzowymi,

¢ medium - $cieki sanitarne,

* podwdjny zawdr na- i odpowietrzajacy $cieki, samoczynnie dziatajacy,

» gniazdo bez styku ze $ciekami,

* dwa boczne krééce umozliwiaja w trakcie prac konserwatorskich ptukanie,

* wszystkie mechaniczne czg¢$ci wykonane ze stali nierdzewnej,

* automatyczne zabezpieczenie przed uderzeniem wodnym,

*  kohierz owiercony dla PN10 — DIN2501,

»  zakres roboczy w barach PN 0,2 + 16,

* kolano wylotowe z polipropylenu.

Zawory zwrotne kulowe. Podstawowe wymagania dla zaworéw zwrotnych sa nast¢pujace:

« PN 10,

* korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego pokrytego farbg epoksydowa odporna na dziatanie $ciekow,
* kula powleczona gumg NBR,

e uszczelka NBR,

* Sruby i nakretki ze stali odpornej na korozje,

* polaczenia kolnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999,

* dlugo$¢ zabudowy wedlug PN-EN 558:2008.

Armatura odcinajaca i elementy wyposazenia. Armatura odcinajaca ielementy wyposazenia powinny by¢
wykonane ze stali odpornej na korozj¢ nie gorszej niz stal 1.4301 wedtug PN-EN 10088-1:2007 (OH18N9 wg
PN-EN 10088-1:2005).

Beton. Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19707:2003 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2003 (U) Beton - Czgs¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Rury kanalowe kielichowe WIPRO. Rury betonowe zgodne z BN-86/8971-06.01 i BN-83/8971-06.00.

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna. Piasek, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka
1 zasypka wstepna powinien spetnia¢ przede wszystkim nast¢pujace wymagania:

* nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,
* nie powinien by¢ zmrozony,

* nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastgpujacy sprzet:
e zuraw samochodowy,
* urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

* ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktére
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materialéw nalezy stosowa¢ min. nast¢pujace $rodki transportu:
* samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze,

» ciagniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.

Wymagania dotyczace przewozu pompowni.

Zgodnie z zatagczong do projektu oferta, w cenie pompowni uwzgledniono transport Producenta do placu budowa.
Zastosowanie $rodka transportu wlasnego musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera oraz Producenta pompowni.

Do transportu pompowni¢ przygotowuje Producent wg okreslonych przez niego wymagan tj. migdzy innymi;
wyja¢ pompy (transportowane wg oddzielnych przepiséw w opakowaniu), wyja¢ sygnalizatory poziomu
i przepust kablowy, zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi oraz zabezpieczy¢
rurociagi ttoczne i armatur¢ przez podparcie na stojakach drewnianych. Podczas transportu pompownie ze
zbiornikiem musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pompownie powinny by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasSmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdéw przewozacych pompownie i studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi. Zbiornika pompowni oraz jej wyposazenia nie wolno zrzuca¢ lub wlec.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych tworzywowych i prefabrykowanych.

Studzienki tworzywowe podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Studzienki powinny by¢ ulozone S$ciSle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie
materialami niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki
muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢ przez zastosowanie usztywnienia z przektadek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej
na kotowych S$rodkach transportu powinny by¢ one ukladane na elastycznych podkladach. Podnoszenie i
opuszczanie krggéw o S$rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

5.1. Szczegotowe warunki wykonania robot

Obiekty sieciowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zewngtrznych systemdéw kanalizacyjnych
wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

Przed zaméwieniem studni Wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy
wlotéw i wylotu kanaléw w stosunku do osi studzienek.

Zabezpieczenie drzew

Podczas rob6t nalezy zabezpieczy¢ drzewa zlokalizowane w odleglosci 2,5 m i mniejszej od projektowanych
obiektow.
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Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej specyfikacji.

Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektéw wykonywanych
w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony poziom wody gruntowej do momentu
pelnego obsypania gruntem.

Studnie betonowe

Studnie z kregdéw zelbetowych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Fundament zaizolowa¢:
* spdd: 1 x papa na lepiku,
* boki i wierzch: 2x Abizol R+P.

Studzienki DN 1200 mm i o wigkszych $rednicach nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu
C35/45. Podstawa studzienki ma by¢ elementem prefabrykowanym betonowym stanowiacym monolityczne
polaczenie kregu i ptyty dennej. Dno kinety studzienki musi posiada¢ wyprofilowanie zapewniajace prawidtowo
ukierunkowany przeptyw $ciekéw na kanale gléwnym oraz z podiaczen bocznych i przytaczy.

Komora robocza i komin wlazowy powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych. Montaz nalezy wykonywacé
zgodnie z instrukcja producenta. Elementy nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych wykonanych specjalnie
dla taczenia prefabrykatéw. Podczas montazu nalezy pokry¢ smarem poslizgowym zewngtrzng powierzchnie
uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnetrzng powierzchni¢ ,,zamka” gérnego elementu
studni naktadanego na uszczelke.

Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — w kazdym przypadku
jednak, jako zewng¢trzne.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednich krggach powinny by¢ fabrycznie osadzone ksztattki
przylaczeniowe. Potaczenia rur kamionkowych przeciskowych za studniami nalezy wykonaé poprzez przej$cie na
rur¢ kamionkowa zwykla, stosujac pierscien wyréwnawczy i manszet¢ PE. Przejscia powinny by¢ szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowe;j i eksfiltrowanie $ciekdw.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny by¢ osadzone stopnie ztazowe wykonane z materiatéw
zgodnych z niniejsza specyfikacja. Studnie usytuowane w drogach nalezy wyposazy¢ w zelbetowy pierScien
odcigzajacy.

Zwienczenie studzienek nalezy wykona¢ w postaci wiazu kanalowego o $rednicy 600 mm typu ci¢zkiego klasy
D400, lub typu $redniego, z zamkiem lub przykrgcany na $ruby (chyba, ze Dokumentacja Projektowa podaje
inaczej).

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) nalezy wiaz
zréwna¢ z poziomem terenu i wybrukowa¢ wokoél pierscien na zaprawie cementowej. Studzienki w terenie
zielonym nalezy wynie$¢ 15 cm ponad teren i obrukowaé na zaprawie cementowe;.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Pod dnem studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zageSci¢. Kompletna studzienka zbudowana jest z nastgpujacych, wazniejszych
elementéw:

* kinety rozdzielczej,
* rury czlonowej,
* teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa.

Zalozono, ze studzienki z tworzyw sztucznych beda miaty charakter nieprzetazowy. Potaczenie rur ze studzienka
jest analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Potaczenie poszczegdlnych elementéw pierscieniami,
uszczelkami lub klinami powinno by¢ zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wiaz studzienki nalezy zamontowaé na plycie zelbetowej nakrywowej i odciagzajacej lub nadstawce albo
pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podiaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ piaskiem,
warstwami o grubosci 20 cm, z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby wypelnienie wokét
gbrnej czesci studzienki byto réwnomierne. Material wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby
umozliwié¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie D 425 mm do D 1000 mm jako studnie z wtazem zeliwnym typu ci¢zkiego lub $redniego
w zalezno$ci od miejsca zabudowy studni (zgodnie z Dokumentacja Techniczng), prefabrykowane PE/PP,
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z systemowa kinetg, karbowang (lub gtadka) rura kominowa oraz z rurg teleskopowa montowang na uszczelke.
Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Studzienki betonowe - studnie rozprezne

Na koncéwkach rurociggéw tlocznych nalezy montowaé prefabrykowane studnie rozprezne D 1200 mm z wiazem
DN 600 klasy D400 i pierscieniem docigzajacym (chyba, ze w Dokumentacji Projektowej podano inaczej).

Przepompownie $ciekow

Wykonawstwo pompowni i rurociggéw ttocznych, powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe
do$wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa jako$¢ wykonania. Montaz pompowni
1 rurociggéw ttocznych ma by¢ zgodne z wymaganiami norm pod nadzorem Producenta pompowni.

Zbiornik pompowni sieciowej powinien by¢ wykonany z polimerobetonu i spetnia¢ nastgpujace wymagania:
+  wytrzymato$é na $ciskanie: 1,82 kg / dem’,

+  wytrzymato$é na zginanie: 18 — 25 N/ mm’,

modut sprezystosci: 20 000 — 24 000 N / mm™.

Konstrukcja zbiornikéw pompowni powinna zapewni¢; wytrzymato$¢ na obcigzenia gruntem i sitami wyporu oraz
inne obciazenia np. drgania. Rurociagi wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
OHI8NO.

Na przylaczu domowym, gdzie zastosowano kompaktowa mini pompownig, zbiornik musi mie¢ konstrukcje
stabilna, odporng na wypér wéd gruntowych bez docigzenia i specjalnego kotwienia oraz musi by¢ odporny na
agresywne Srodowisko Sciekéw, oparéw i wod gruntowych. Wszelkie przejscia instalacji przez $cianke zbiornika
muszg by¢ szczelne, rurocigg doptywowy $ciekéw z budynku podiaczony z wykorzystaniem wktadki ,.in situ”.

Pompy. Gliéwnym elementem ukladu hydraulicznego przepompowni beda pompy zatapialne z wirnikiem
otwartym. Przepompownie wyposazone beda w dwie pompy pracujace naprzemiennie, gdzie pierwsza pompa
bedzie pompa podstawowa, a druga bedzie stanowi¢ pelna, czynng rezerwg. W kazdym cyklu nastgpi zmiana
kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga automatycznie przejmie jej zadanie.

Uklad sprzegajacy. Pompa zatapialna bedzie potaczona z uktadem tlocznym za pomoca szybkoztacza, ktérego
podstawowym elementem jest zeliwna stopa sprze¢gajaca. Prowadnice rurowe (lub linowe) musza by¢ wykonane
ze stali kwasoodpornej i pozwola na samoczynne sprzg¢gnigcie pompy ze stopa po jej opuszczeniu do zbiornika
z poziomu terenu. Stopa sprzg¢gajaca i jej prowadnice zamontowane beda na stale w zbiorniku, natomiast pompa
bedzie ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy tancucha spowoduje jej odlagczenie od kolana, co umozliwi
wyjecie pompy ze zbiornika celem dokonania przegladu lub wymiany.

Przewody tloczne w przepompowni. Przewiduje si¢ wykonanie pionéw ttocznych w pompowniach z rur
spawanych ze stali kwasoodpornej OHI8N9 taczonych za pomoca kotnierzy. Od kazdej pompy prowadzony
bedzie indywidualny rurociag ttoczny. Przejscie rurociagéw tlocznych przez ptaszcz zbiornika nalezy wykonad
jako przejscie szczelne typu Confix.

Doptyw Sciekéw. Krécce wlotowe osadzane zostang szczelnie w ptaszczu zbiornika pompowni, separatora lub
osadnika na gigbokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i wyposazone beda w mufy i uszczelki.

Przewody tloczne i armatura w komorze zasuw. Przewody tloczne w komorze zasuw nalezy wykona¢ z rur ze
stali kwasoodpornej OH18N9. Na kazdym przewodzie tlocznym nalezy zainstalowac:

* zawdr zwrotny kulowy wykonany z zeliwa szarego, charakteryzujacy si¢ niskimi stratami hydraulicznymi,
szczelnoscia, cichg praca oraz wlasciwosciami samooczyszczajacymi,

* zasuwe¢ odcinajaca migkkouszczelniong kolnierzowa wykonang z zeliwa szarego, ktéra pozwala na
ewentualne zamknigcie przeptywu $ciekdw.

Rurociagi ttoczne (odrgbne dla kazdej pompy) nalezy taczy¢ si¢ beda za pomoca tréjnika w jeden przewdd

ttoczny. Na wspdlnym przewodzie ttocznym nalezy zainstalowa¢ elektromagnetyczny czujnik przeptywu

z przetwornikiem sygnatu chyba, ze w Dokumentacji Projektowej postanowiono inacze;j.

Osprzet dodatkowy. Wszystkie przepompownie i komory zasuw wyposazone bgda w uchwyty ztazowe, drabing
zejSciowa, wlaz a przepompownia dodatkowo w stopg do montazu przenosnego zurawika.

Wszystkie wymienione powyzej elementy jak réwniez elementy montazowe takie jak: kotwy, uchwyty, haki,
$ruby, nakretki i podktadki nalezy zastosowa¢ w standardzie materialowym stali kwasoodporne;.

Wentylacja przepompowni. Wentylacja wewnatrz obiektéw odbywaé si¢ bedzie grawitacyjnie poprzez rury
PVC Dy 110 mm wywiewne.

Zagospodarowanie terenu. Po zakonczeniu prac montazowych dla obiektéw i zasypaniu oraz wyréwnaniu
gruntu wokoét nich, teren nalezy zagospodarowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W maksymalnym zakresie
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wokot dziatki obiektéw nalezy wykonaé ogrodzenie z brama wjazdowa i furtka, wykona¢ place z nawierzchni
utwardzonych i nawierzchni trawiastych lub obsadzonych roslinnoscig ptozacg zimozielong.

Izolacje zewnetrzne betonowych obiektéow sieciowych. Obickty betonowe powyzej zwierciadta wody
gruntowej, nalezy zewne¢trzne zabezpieczy¢ nastgpujaco:

* powierzchnie pionowe za pomocg asfaltowych mas plastycznych,
* powierzchnie poziome za pomocg 2 X papy na lepiku lub 2 x masy plastyczne z siatkg hydroizolacyjna.
Obiekty betonowe ponizej poziomu wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ nastgpujaco:

* powierzchnie pionowe: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lepiku
1 scianka dociskowa,

* powierzchnie poziome: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lepiku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegolne

Materiaty
Badanie materialéw uzytych do wykonania robdt nastgpuje poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
iz czestotliwos$cig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997
oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegdlnosci:

» sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

» sprawdzenie glgbokosci wykopu,

» sprawdzenie odwodnienia wykopu,

* gsprawdzenie szalowania wykopu,

» sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

* gsprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

* sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

» sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

* sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

* badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,
* badanie szczelnoS$ci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,
* badanie szczelno$ci zbiornikéw — préba zgodna z PN-B-10702,
* badanie rentgenem spawéw elementéw obiektéw sieciowych.

Préba szczelno$ci zamontowanego elementu (napetnienie go woda) powinna by¢ wykonana przy spetnieniu
nastgpujacego warunku:

*  Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zostaé zasypany gruntem (zgodnie zasadami warstwowego
zasypywania i zageszczania kolejnych warstw) do wysokos$ci minimum 0,7 wysokos$ci zbiornika. Jest to
niezbedne ze wzgledu na wymagane podparcie powierzchni bocznych zbiornika. Nie jest dopuszczalne jego
wypelnienie bez podparcia gruntem.

*  Po wypetnieniu zbiornika (np. woda) powinno si¢ go pozostawi¢ na okres 24 godzin w celu ustabilizowania
si¢ temperatur cieczy, otaczajacego gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustala si¢ odpowiedni poziom cieczy,
(dolewanie, dopompowywanie — w zaleznosci od sposobu prowadzenia préby) oznacza si¢ poziom i od tego
momentu liczony jest czas prowadzenia préby szczelnosci.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzony be¢dzie wedtug ponizszych wymaganh:
*  Studnie wtazowe: ilo$¢ kompletéw.

*  Studnie niewlazowe: ilo§¢ kompletow.

*  Pompownie: ilo$¢ kompletow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie

Przejéciowego Swiadectwa Platnoici wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wltazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widéknem
stalowym i Zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

PN-EN 13101:2005 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikéw i elementéw zamiennych.

PN-EN 598:2007 Rury, ksztaltki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do odprowadzania
$ciekow. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 3:
Armatura zwrotna.

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 4:
Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢$¢ 1 Wymagania wtasciwos$ci produkcja i zgodno$e.
PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozje¢ Gatunki.
PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czg&¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
oraz inne obowigzujace PN.
WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewcze;j.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
wrzesien 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST -07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV —-45310
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 07) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji elektrycznych dla pompowni $ciekéw,
ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tloczne;j
wraz z przepompownig §ciekéw oraz przylaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3,
212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. St¢zyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12,
16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 07), jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla rob6t w zakresie instalacji
elektrycznych dla pompowni $ciekdéw ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie instalacji elektrycznych dla pompowni $ciekéw ujetych w Dokumentacji Projektowe;j
w ramach przedsiewzigcia ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia
$ciekéw oraz przytaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7
obr. Szymbark gm. Stezyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21,
22,25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nizej wymienionych czynnosci:
* montazu zestawow przylaczowo — pomiarowych (szafki pomiarowe na stupach),

* wykonanie zalicznikowej linii kablowej NN od szafki pomiarowej do rozdzielni pompowni,
*  montazu rozdzielni pompowni,

* dostawy i montazu elementéw o$wietleniowych (naswietlacz ledowy z czujnikiem ruchu),
» ulozenia kabli o§wietlenia zewnegtrznego,

*  wykonania instalacji o§wietleniowe;j,

* wykonania instalacji uziemiajacych i potaczen wyréwnawczych,

* dostawy i montazu czujnikéw ci$nienia,

* dostawy i montazu sond obecnosci wody,

* dostawy i montazu instalacji alarmowych,

» ulozenia kabla zasilajacego,

Przepompownia bedzie posiadac:

*  wylacznik gtéwny i wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy,

»  zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz (asymetrii faz),

* zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,

* zabezpieczenie wilgotno$ciowe, przed zwarciem termicznym, i przeciazeniem,

e uklad rozruchu i sterowania,

» ukfad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasu pracy,

* alarm $wietlny i dzwigkowy.

Przepompownia bgdzie wyposazona w modul GSM do systemu monitoringu z przekazywaniem danych do
dyspozytorni oraz mozliwos$¢ telewizyjnego podgladu pracy kazdej pompowni $ciekow.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Materialty do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Materiatami sg:

* Przewody i kable jedno i wielozytowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Wszystkie kable pomiarowe
musza by¢ ekranowane. Izolacja zewnetrzna kabli powinna zapewnia¢ wilasciwa odporno$¢ kabla na
zagrozenia wystepujace w miejscu jego potozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powloki
gryzonioodporne, itp.).

* Korytka i kanaly kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki ocynkowane; urzadzenia
1 aparatura.

* Rozdzielnice.

*  Czujniki ci$nienia.

*  Presostaty.

*  Termostaty.

*  Agregat pradotwoérczy.

* Elementy o$wietleniowe.

*  Wysiegniki rurowe przykrecane do elementéw konstrukcyjnych pompowni w celu montazu o§wietlenia.
*  Puszki odgat¢zne.

*  Przewody uziemiajace.

*  Bednarka Fe/Zn 25x4.

*  Koiki rozporowe, wkrety i inne materialy pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych beda wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkéw
i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodéw o matych przekrojach (od 0,5 mm® do
2,5 mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winne byé wykonywane
recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do tego typu robét. Sprzegtami, ktére min. moga by¢ uzywane do robot sa:

* spawarki transformatorowe,

e zurawie samochodowe,

e samochody skrzyniowe,
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* samochody dostawcze,

* samochody samozatadowcze,

*  przyczepy do przewozu kabli,

* ciagniki kotowe,

*  zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Do transportu materialéw, sprzetu i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera $rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze,

* samochody samozatadowcze,
* przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialéw dilugich nalezy stosowaé przyczepy dluzycowe,
a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikaé¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektrycznych
i elektronicznych nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej iurzgdzen nalezy
przestrzega¢ zalecen producentéw, a w szczegélnoSci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywaé
izdejmowa¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W przypadku jednostek
kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu najbardziej wrazliwych urzadzen,
osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
programem zapewnienia jako$ci iw sposéb, ktéry uzyskal akceptacje Inzyniera oraz jest zgodny
z postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez Inzyniera.

Polaczenia elektryczne przewodéw. Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw, toréw pradowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy dokladnie oczy$ci¢ i wygtadzi¢. Zanieczyszczone styki
(zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowa ogniowa lub galwaniczng) nalezy tylko zmywac
odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska. Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
wazeling bezkwasowg. Polaczenia przewodéw nalezy wykonaé za poSrednictwem puszek lub skrzynek
przylaczeniowych. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng.
Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonaé za pomocg spawania (np. potaczenie bednarek
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uziemiajacych szafy sterownicze). Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owini¢cie tasma.

Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
* Proste, niewymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskéw srubowych.

*  Oczkowe, dla przewodéw podlaczanych pod $rubg lub wkregt. Oczko o $rednicy wewnetrznej wigkszej
0 okoto 5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.

»  Sprasowane kofice zyl przystosowane do poditgczenia pod $rubg z koncéwka kablowa taczy si¢ z przewodem
przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowg do lutowania lub zaprasowania.

Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

e Proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaja na zastosowanie koncéwki lub tulejki.

* Z koncéwka kablowa podiaczane pod $rubg. Koncéwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie.

*  Ztulejka (koncéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napigcia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na glgbokosci okoto
0,8 m liczac od poziomu terenu do powtloki kabla. Kable nalezy uktada¢ linig falista na 10 cm podsypce z piasku
i przysypac taka sama warstwa piasku. Nastgpnie przykry¢ 25-30 cm warstwa ziemi, ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza
koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajac ziemie. Przed zasypaniem ziemia nalezy na kable natozy¢ trwale
oznaczniki z napisami zawierajagcymi informacje o typie, napigciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy podaé
numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem w Dokumentacji
Projektowe;j i zasadami obowigzujacymi na danym terenie. Zatlamania trasy nalezy oznacza¢ na powierzchni ziemi
oznacznikami kablowymi. Przy wej$ciach do obiektéw nalezy zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m.

Skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych (niebieskie) dla kabli nn. Przy
skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawa¢ po obu stronach na minimum 0,5 m. Konce rur nalezy
uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic $ciennych nalezy wykona¢ w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie
kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/EW-05125. Po utozeniu kabli nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz
przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi
w Dokumentacji Projektowej. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego S§cianek i poziomu goérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekracza¢ 1:1500
z dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia +2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane
z dokladnosciag =10 cm. Wykop nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami zaggszczarka
wibrujaca co 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,83 wg normy
BN-72/8932-01.

Sruby i wkrety w polaczeniach. Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ taka dtugosé,
aby po skreceniu potaczenia wystawaly co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow, nie dotyczy to $rub dostarczanych
przez wytwoérce wraz z aparatem, jeSli zostanie zachowana wysoko$¢ Sruby okoto 2-3 mm wystajacej poza
nakretke.

Przylaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw o§wietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych przewo6d
doprowadzajacy nalezy polaczy¢é z szyna gniazda (Sruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.
W instalowanym osprzecie elektrycznym, przewdd fazowy lub ..+ nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym,
a przewdd neutralny lub ,,-,, z gwintem, (oprawka).

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w sposéb
zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy zastosowaé
odpowiednie kompensatory. Dla podiaczenia szyn ikabli nalezy stosowa¢ standardowe S$ruby z gwintem
metrycznym i tbem sze$ciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odst¢py izolacyjne nalezy zachowywac¢ zgodnie
z przepisami. Nalezy stosowaé system oznaczen i oznacznikéw kabli, przewoddéw, aparatow i urzadzeh oraz
potaczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Rozdzielnie elektryczne pompowni. Rozdzielnie pompowni oraz instalacje sity i sterowania w pompowniach
stanowig element dostawy pompowni i nie sg objete niniejszym opracowaniem.
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Rozdzielnia elektryczna powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy,
a w szczeg6lnosci:

*  stopien ochronnosci,

*  wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

*  typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przy$cienna, nascienna, wngkowa

* typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: Sredniego napigcia, niskiego napigcia, stabopradowa,

*  sposéb zasilania i odptywu: ,,0d géry" lub ,,od dotu",

* typ przylaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

* sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny
nos$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

* rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

e sposéb zabezpieczenia przed dostgpem o0sOb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439-3:2004,

* kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

*  kompletno$¢ i prawidtowos$¢ opisdw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace si¢
wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

* oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

* w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowa¢ si¢ kieszen przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnica (sterownica) musi spelnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z mi¢gdzynarodowg IEC-439-1).
Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami
normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spelnia¢ wymogi norm
PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogélnodostepnych musi spelnia¢ wymogi
normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownic¢ z tworzywa sztucznego, chronigca przed
skutkami napigcia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napigciem.
Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw
wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie
pozwalajace na ewentualng rozbudowe uktadu, bez konieczno$ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze si¢ niewystarczajaca).

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowaé si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwa
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaly.

Szczegdtowe wytyczne wykonania rozdzielni:

* obudowa z materialéw izolacyjnych termoutwardzalnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wptywy
atmosferyczne i promieniowanie UV, stopiefi ochrony minimum IP 43, II klasa ochronnosci, zamknigcie na
kluczyk, ustawienie na fundamencie bezposrednio przy pompowni,

» zabezpieczenie gitowne, zabezpieczenia obwodéw (w tym przed suchobiegiem oraz — wg potrzeby -
réznicowopradowe),

* ochronniki klasy B+C,

*  przelacznik sie¢ — agregat,

* przylacze dla agregatu,

* ukfad rozruchu pomp (wg potrzeby),

» ukfad sterowania zapewniajacy automatyczna, przemienng prac¢ pomp z mozliwoscia sterowania recznego,
blokada rozruchu réwnoczesnego pomp,

* ukiad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasu pracy, napiecia (z przelacznikiem), pradu, poziomu
Sciekéw, z alarmem $wietlnym i dzwigkowym, z modemem komunikacji telefonii komérkowe;,

* ogrzewanie szafki, o§wietlenie szafki, czujnik wtamania do szafki,
* gniazdo 24V,
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* dodatkowe gniazdo potrzeb wtasnych 230V, 10A,

* dodatkowy obwdd do podtaczenia o§wietlenia zewngtrznego 150W z programatorem astronomicznym.
Montaz rozdzielnic elektrycznych. Zakres rob6t obejmuje:

* przemieszczenie w strefie montazowej,

* rozpakowanie,

* ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania,

e trasowanie,

* wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnegce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

* osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikéw wraz
z zabetonowaniem,

* montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw domontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),

* podlagczenie uziemienia,

* sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegélno$ci zachowania minimalnych
szeroko$ci przejs$¢ i drog ewakuacyjnych,

» sprawdzenie prawidlowos$ci dzialania po zamontowaniu,

* przeprowadzenie préb i badan.

Przy podlaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigtaé aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegélnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

Montaz urzadzen monitorujacych. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ przesylania sygnaléw alarmowych w systemie
telefonii komérkowej. W tym celu szafka sterownicza powinna by¢ wyposazona w sterownik mikroprocesorowy
umozliwiajacy sterowanie pracg pomp $ciekowych jak i przekazywania standw przepompowni droga radiowa do
centralnego komputera oraz do obstugi uktadu sieciowego kanalizacji. W przepompowni sieciowej zainstalowane
moga by¢ dowolne uklady sterowania pracg przepompowni w systemie pakietowym przesylu danych.
Oprogramowanie uktadu monitorowania dostarczy producent systemu. Pozostawia si¢ dla Inwestora mozliwo$¢
wyboru dowolnego producenta ukladéw monitorowania w systemie GSM. Po dokonaniu wyboru, nalezy
skonsultowaé to z producentem szafki sterowniczej w celu przygotowania szafki do montazu urzadzen
sterowniczych systemu.

Montaz halogenéw os$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej. Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Sprzet instalacyjny, urzadzenia i odbiorniki energii elektrycznej nalezy montowaé na $cianach
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Przed zamocowaniem tych
elementéw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos$¢ potaczen.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbioréw
1-fazowych. Typy urzadzen, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé¢ zgodnie z planami instalacji
i schematami.

Instalacje wewnatrz pompowni. Przy wykonywaniu robét elektrycznych wngtrzowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:

e trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

* montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych ochronnych oraz drabinek i korytek
kablowych,

*  przej$cia przez Sciany i stropy,

*  montaz sprz¢tu i osprzetu w tym puszek rozgat¢znych,

* laczenie przewod6w,

* podejscia i przytaczanie odbiornikéw,

*  wykonanie instalacji wyréwnawczej i ochrony odgromowej,
* ochrona antykorozyjna,

* ruch prébny urzadzen.
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Przejscia kabli i przewoddw przez $ciany i stropy powinny by¢ realizowane w ostonach z tworzywa sztucznego
lub materiatéw ceramicznych. PrzejsScia przez $ciany powinny by¢ uszczelnione materialem niepalnym na
dlugosci co najmniej 10cm. Przejscia przez stropy moga by¢ uszczelnione na dlugosci niemniejszej niz 8cm.

Sposéb podtaczenia przewodoéw elektrycznych do zaciskow aparatéw lub listew powinien zapewni¢:
*  pewny styk elektryczny,

* trwale mechaniczne podtaczenie uniemozliwiajgce wysunigcie przewodu z zacisku,

* ochrong przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koncéwek).

Dla przewodéw wielodrutowych (linki) stosowa¢ koncéwki zaciskajace rurkowe lub cynowanie. Przy podtaczeniu
przewodéw do zaciskéw srubowych nalezy stosowaé koncowki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne
jest wprowadzenie wigcej jak dwoéch przewodéw pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny by¢ tego
samego typu (material i przekrdj). Przew6d wspdlny laczacy kilka zaciskéw (mostek) nie moze by¢ dzielony.
Podfaczenia tego typu nalezy wykonaé jako petle ciagla bez rozcinania przewodu. W szczegdlnosci dotyczy to
przewodéw ochronnych. Montaz instalacji elektrycznej oraz ochrony przed porazeniem, nalezy wykona¢ zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi odno$nymi przepisami.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen poszczegdlnych obiektéw nalezy zastosowaé
w instalacjach nn szybkie wylaczenie zasilania. Ochron¢ poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego
wylaczenia nalezy realizowaé przez:

* urzadzenia ochronne przetezeniowe (wylaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, bezpieczniki z wktadkami
topikowymi),

* wylgczniki ochronne réznicowopradowe.

Ochrong nalezy obja¢ min.: rozdzielnice, pompy, metalowe wylaczniki, korytka i halogeny o$wietleniowe.
Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewodéw ochronnych nie wolno
zabezpiecza¢ ani przerywa¢ wylacznikami.

Instalacja polaczen wyréwnawczych. Zastosowanie potagczen wyr6wnawczych ma na celu ograniczenie do
wartosci bezpiecznych w danych warunkach $rodowiskowych napig¢ wystepujacych pomiedzy réznymi czgsciami
przewodzacymi. Potaczeniami objete sa wszystkie metalowe czesci, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe
czgéci maszyn i urzadzen, oprawy oswietleniowe, rurociagi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodéw oraz
przewody ochronne instalacji elektryczne;j.

Potaczenia nalezy wykonaé szczegdlnie starannie stosujac przewody z zytami miedzianymi oraz bednarke Fe/Zn.
Potaczenia wyréwnawcze beda wykonane jako state poprzez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub
z wykorzystaniem dociskéw $rubowych (minimum MS). Wszystkie potaczenia nalezy sprowadzi¢ do giéwnej
szyny wyréwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanej w zétto-zielone pasy.

Instalacja potaczen wyréwnawczych sktada si¢ z potaczenia wyréwnawczego: gltéwnego (gtéwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czeSci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych)
i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyrownawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe nalezy wybra¢ laczac przewody ochronne z czg$ciami
przewodzacymi innych instalacji.

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy
stosowa¢ odgromniki zaworowe pomi¢dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

Zasilanie w energie elektryczna. Zasilanie obiektéw odbywac¢ si¢ bedzie ma podstawie umowy sprzedazy
energii elektrycznej. W umowie oraz warunkach przylaczeniowych opracowanych przez RE znajduja si¢
informacje okre$lajace zasady przytaczenia, a nastgpnie pobierania energii elektrycznej dla danego obiektu.

Préoby pomontazowe. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. pr6b pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, szaf
sterowniczych, urzadzef i aparatury pomiarowej. Proby pomontazowe powinny by¢ udokumentowane. Dla
kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien zosta¢ sporzadzony protokét
stwierdzajacy poprawno$¢ wykonanych polaczen. Dostarczenie tych protokoléw przez Wykonawce do
Inwestora jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci instalacji.

Montaz urzadzen zasilania awaryjnego. Zasilanie awaryjne obiektu przewiduje si¢ wykona¢ z agregatu
pradotwérczego przewoznego, ktore realizowane jest przez przelacznik zasilania ,,sie¢ — agregat” w rozdzielni
pompowni, uniemozliwiajacy podanie napi¢cia z agregatu na sie¢ ZE. Wtyczka odbiornikowa do podtaczenia
agregatu i przelacznik sie¢ — agregat stanowia wyposazenie rozdzielni pompowni. Dla pracy awaryjnej
przewiduje si¢ prace tylko jednej pompy Sciekowej. Podlaczenie agregatu nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcja
obstugi i eksploatacji agregatu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST- 00.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub §wiadectwo
jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w jezyku polskim.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Nalezy skontrolowac¢ i przebadac:

* zgodnos$ci z Dokumentacja Projektows i przepisami,
*  poprawno$¢ montazu,

* kompletno$¢ wyposazenia,

*  poprawno$¢ oznaczenia,

*  brak widocznych uszkodzen,

* nalezyty stan izolacji,

» skuteczno$¢ ochrony od porazen,

* poprawnos$¢ dziatania algorytméw sterowania,

* poprawno$¢ wskazan urzadzen pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, a jezeli to niemozliwe to
w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

*  poprawnos$¢ dziatania algorytméw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ préby napigciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje
izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcéw, jak réwniez pomiary rezystancji
uziomOw 1 napi¢¢ razenia, skuteczno$ci ochrony od porazen. Wykonaé¢ obowiazujace badania rozdzielnic.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonanych potaczen dla obwodéw pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych.
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ polaczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy podaé
w protokotach. Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61.7.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bgdzie wedtug ponizszych wymaganh:

* mb montazu korytek kablowych i drabinek ocynkowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiaréw w terenie,

* mb ulozenia przewodéw i kabli na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie,

* komplet uktadu czujnikéw, aparatury kontrolnej i pomiarowej na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie,

* komplet przetwornikéw, szaf sterowniczych, czujnikéw, silnikéw, aparatury, itp. na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiar6w w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-90/E-08117 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy o§wietleniowe. Wymagania i badania.
PN-EN 40-1:2002 Stupy o$wietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-2:2005 Stupy o$wietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Cz¢$¢ 5: Stupy o$wietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie §ciekéw. Czg$¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12665 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre§lania wymagan dotyczacych
oSwietlenia.

PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgé¢ 1: ,,Wymagania
ogdlne”.

PN-EN 50164-1:2002 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cz¢s¢ 1: Wymagania stawiane
elementom potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze§¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodéw i uzioméw.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogélne.

PN-EN 50310:2006 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

PN-EN 50368:2007 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60050-151:2003 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czg¢s¢ 151: Urzadzenia
elektryczne i magnetyczne.

PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia iochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-301:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Terminy ogdlne dotyczace
pomiaréw w elektryce. Przyrzady pomiarowe elektryczne. Przyrzady pomiarowe elektroniczne.

PN-IEC 60050-441:2003 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 441: Aparatura
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

PN-IEC 60050-442:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzg¢t elektroinstalacyjny.

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesylanie
i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-EN 60079-10:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Cze$¢ 10:
Klasyfikacja obszar6w niebezpiecznych.

PN-EN 60079-17:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Cz¢$¢ 17: Kontrola
1 obstuga instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niz kopalnie).

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.
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PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie S§rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznoSci od wplywéw zewngtrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 1: Zestawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu (Zmiana Al).

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

114



PN-EN 60898-1:2007 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cz¢s¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana All).

PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potaczeniowy do obwodéw niskiego napigcia do uzytku domowego
i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61008-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czgé¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czeg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czg$¢ 1-2: Zasady og6lne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN 61557-1:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiar6w
lub monitorowania §rodkéw ochronnych. Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiar6w
lub monitorowania $srodkéw ochronnych. Czeg$¢ 2: Rezystancja izolacji.

PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiar6w
lub monitorowania §rodkéw ochronnych. Cz¢$¢ 3: Impedancja petli zwarcia.

PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiar6w
lub monitorowania $rodkéw ochronnych. Cze§¢ 4: Rezystancja przewodéw uziemiajacych i przewoddéw
wyréwnawczych.

PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiar6w
lub monitorowania §rodkéw ochronnych. Czg$¢ 5: Rezystancja uziemien.

PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiar6w
lub monitorowania $rodkéw ochronnych. Cze¢$¢ 6: Urzadzenia réznicowopradowe (RCD) stosowane
w sieciach TT, TN i IT.

PN-EN 61557-7:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiar6w
lub monitorowania §rodkéw ochronnych. Cze¢$¢ 7: Kolejnos¢ faz.

PN-EN 61557-10:2004 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach elektroenergetycznych
o napigciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiar6w
lub monitorowania $rodkéw ochronnych. Cze$¢ 10: Wielofunkcyjne urzadzenia pomiarowe do sprawdzania,
pomiaréw lub monitorowania §rodkéw ochronnych.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na stale. Przewody
jednozylowe o izolacji polwinitowej.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na stale. Przewody
o0 izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na
napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogélne wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgal¢zne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm*. Wymagania i badania (Zmiana Azl1).

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce
450/750V. Czegs¢ 4: Przewody o izolacji i powloce polwinitowej do uktadania na state.

ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — ogélne wymagania techniczne.
ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — wymagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowane dwustronne.

ZN - 96/TP S.A. - 020 - Ztaczki rur.
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ZN - 96/TP S.A. — 021 — Uszczelki koncoéw rur.

ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

N SEP-E-001 — Sieci niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 2006.08.18 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST-08

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV - 45233
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robét Budowlanych (ST — 08) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie rob6ot drogowych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia: ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownia $ciekéw
oraz przylaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr.
Szymbark gm. Stgzyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22,
25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST - 08), jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robét w zakresie robot
drogowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie rob6t drogowych:

* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

* czyszczenie i skropienie warstw,

* wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

* wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego,

*  wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,

* wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,
*  wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego,

* wykonanie nawierzchni zwirowych,

* ulozenie kraweznikéw betonowych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia ,budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownia $ciekOw oraz przytaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208,
213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. Stgzyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz.
nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona
1 zageszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng ilosciag wody, ktéry po
zakonczeniu procesu wigzania osiaga wytrzymato$¢ na $ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslona glebokos¢.
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Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukoficzenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wilasciwosci antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drég. Materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakladane warstwa grubosci nie mniej niz 0,5 mm.
Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwa grubosci nie mniej niz 3 mm.

Materialy prefabrykowane. Materialy, ktére laczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowan tymczasowych (z6tte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkéw
ulepszajacych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okre§lony sposéb, spetniajaca okre$§lone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grysu, piasku tamanego, piasku naturalnego,
wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach iloSciowych, wytwarzana, uktadana i
zagegszczana na goraco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia $ciskajacego przy pelzaniu do odksztalcenia jednostkowego
wywolanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone
w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki materiatu wzdtuz osi
dzialania sily $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania (obciazenia, temperatury
i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciaggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okre§lonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciala stalego, gdy
dziala na nie state i ograniczone w wielkos$ci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagegszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra stanowi
fragment no$nej czgsci drogowej.
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Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy zaggszczone]
mieszanki betonowej, ktéra po osiagni¢ciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz
9 MPa, stanowi fragment nosnej cz¢sci nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw
no$nych z tlucznia i klifica kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podlozu gruntowym, stuzaca do ulozenia na niej prefabrykatéw.

Proba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa
zgodne z receptg laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materialy o wysokos$ci do 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do 25 mm,
ktére sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rézny ksztalt, wielko§¢ i wysoko$§¢ oraz rodzaj
iliczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych naleza szklane soczewki, elementy odblaskowe
z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
Spoina. Odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw mastyksu
z powierzchni gryséw w goracej mieszance mineralno-asfaltowe;.

Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia pasa, na
ktérym si¢ znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zobltej, ktérego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakoficzenia robét.

Warstwa $cieralna. Gdérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca. Warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralna a podbudowa, zapewniajaca lesze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci zgodnej
z Dokumentacjg Projektowa, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podtoze
dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
IS = pd / pds

gdzie:

Ps - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’],

Pgs - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m’].

Znaki podluzne. Linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystgpujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.
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Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupelniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegélne
miejsca na nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

* thuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spelniajacej wymagania
PN-EN 13043:2004,

* cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajagcy wymagania PN-EN 197-1:2002,

* woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu, spelniajagca wymagania
PN-C-04630:1975,

* piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nast¢pujace wymagania:
- zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawarto$¢ czeSci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

* chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-EN 206-1:2003,

* elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wilasciwa Aprobata
Techniczng IBDiM, nasiagkliwo$¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 61 8 cm,

- plyty chodnikowe grubosci 7 cm,

- plyty betonowe azurowe o grubosci 12 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
» krawezniki betonowe odpowiadajace wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04,
* beton — mieszanka betonowa spelniajagca wymagania PN-EN 206-1:2003,

* beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wiazacej i podbudowy, zgodnie
z PN-5-96025:2000,

*  beton asfaltowy 0/12 o stabilnos$ci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000
» wielkopiecowy zuzel granulowany,

* emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

* emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu
ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe
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informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych wyrobéw
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastgpujacy sprzet:
e rowniarki samobiezne,

* spycharki gasienicowe,

»  koparki samobiezne,

* walce wibracyjne, samojezdne,

* betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

» zageszczarki ptytowe, lekkie,

*  wytwdrnie mieszanki mineralno-bitumicznej,

»  skrapiarki mechaniczne z cysternami,

* mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,
* walce ogumione, drogowe, $rednie,

*  kultywatory do stabilizacji gruntu,

* mieszarki stacjonarne,

e uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,

* walce stalowe wibracyjne,

* zageszczarki ptytowe,

* walce wibracyjne (matogabarytowe),

* ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaly akceptacje Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowa¢ min. nastgpujace Srodki transportu:
* samochody samowyladowcze, cigzarowe,

* samochody skrzyniowe, ci¢zarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

* cementowozy samojezdne,

* samochody ci¢zarowe, skrzyniowe,

* samochody dostawcze,

* samochody ci¢zarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robo6t zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastgpujace prace towarzyszace:

* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

» prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Dokumentacja Projektowa,

» zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

» zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

* przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych,

* wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wod¢ oraz odprowadzenia
Sciekow,

* oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

* dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprz¢tu budowlanego.

Wykonawca przed przystagpieniem do rob6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét, z adresem obiektu i krétkim opisem stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pgknie¢.

5.2. Szczegoétowe warunki wykonania robot

5.2.1. Roboty rozbiorkowe

Rozpoczecie rob6t rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiagzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz¢tem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie rob6t rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materialty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezaco, wywozac na zaproponowane przez
Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb gwarantujacy najwigkszy odzysk materialéw kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢
i w przypadku konieczno$ci odlaczy¢ przeptyw medidéw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Kolejno$¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.
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5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami PODGiK. Wykonawca
zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materiaty uzyskane przez
Wykonawce z zasobéw geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do
szczegblowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nast¢pujacych prac:

* zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

*  wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego wraz z jej zaklinowaniem,

* przycigcie pila istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o katach prostych
minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

* spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowej,

*  wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

* w uzasadnionych przypadkach potaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie stosujac
geotekstylia,

* wykonanie warstwy Scieralnej betonu asfaltowego.

Konstrukcje odtwarzanych warstw $cieralnych drég winny by¢ wykonane:

* dlaruchu kategorii KR-2 w cze$ci z betonu asfaltowego i w czgéci z trylinki i thucznia,
* dlaruchu kategorii KR-3 w czesci z betonu asfaltowego i w czgéci z trylinki,

e dlaruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

* dlaruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na calej szerokosci jezdni, nalezy przewidzie¢
rozbiérke lub frezowanie cze$ci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania prawidlowego przeswitu
kraweznika.

Grubosci poszczegdlnych warstw podbudéw, warstwy wiazacej oraz warstwy $cieralnej nalezy ustali¢ i wykonaé
zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430).

Pozostate drogi, nieb¢dgce drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub os6b prywatnych nalezy
odtworzy¢ do stanu zastalego na nast¢pujacych zasadach ogélnych:

* drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dlugo$ci prac i na calej szerokosci jezdni tluczniem
kamiennym o grubosci 25 cm,

* drogi wykonane przez mieszkancéw tzw. systemem gospodarczym nalezy przelozy¢ na calej dlugosci
prowadzonych prac oraz calej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegétowe warunki uzgadniaé z ich

zarzadcami badZ wilaScicielami przez wejsciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub z ptyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania profilowania izaggszczania podloza dopiero po zakonczeniu
1 odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczania podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania profilowania
1 zageszczania podloza i wykonywanie tych rob6ét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota
i rozluZnionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed profilowaniem,
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢c 3 — 4
przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zage¢szczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg¢ w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podloza (L) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartos¢ I

Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni rob6t ziemnych lub terenu 1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zageszczaniem podloza nastgpi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek $rednio
lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robét jak podioza gruntowego.

5.2.6. Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zaggszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci
na Sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spelniajacej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowej nalezy stosowac cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢
iurabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajace jego przydatno$¢ do produkcji oraz receptur¢ betonu wraz z wynikami badan prébek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podloze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podloze gruntowe pod odbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
5.2.4.15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podiozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac¢ jej zaggszczanie. Operacje zaggszczenia
i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptlywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki.
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Przerwy w zaggszczeniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metoda
Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, II metoda oznaczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakoficzenia zaggszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2% od wilgotnosci
optymalnej.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z podanych sposobéw:

«  skropienie warstwy emulsjg asfaltowa albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/m?,

» skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi, posiadajagcymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

5.2.7. Podbudowa i nawierzchnia z tfucznia kamiennego

Thuczen (,,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudoweg tluczniowa powinien odpowiada¢é wymaganiom
PN-EN 13043:2004. Zrédlo pozyskania materiatdéw na wykonanie podbudowy thuczniowej powinno byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Dowéz tlucznia na miejsce wbudowania odbgdzie si¢ transportem
samowytadowczym.

Rozicielenie ttucznia w warstwie podbudowy (nawierzchni) odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu réwniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie czastek
podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe (nawierzchnie) o grubosci 20 cm wykonywane beda
w dwoéch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Walowanie nalezy
wykonywa¢ z polewaniem woda. Wymagania odno$nie walowania:

* zageszczanie powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szeroko$ci zageszczanego pasa roboczego i grubo$ci walowanej warstwy,

*  zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku $rodkowi,
* najezdza¢ walowang warstwe kolem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,
* manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zagg¢szczonym,

* predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na poczatku i 4 +6 km/h
w dalszej fazie watowania,

* walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy rozpoczaé od dolnej
krawedzi ku gorze,

* walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwo$ci drgah w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia, po zwatowaniu, musi osiggnag¢é wymagang no$no$¢ w zalezno$ci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy (nawierzchni) thuczniowej rozécielanej recznie nastapi przy uzyciu plyty wibracyjne;j.
Szerokos$¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej
0 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szeroko$ci podbudowy (nawierzchni) z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzg¢dne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do rudni budowlanego, to
powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wtasny koszt

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowiazany
jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia
podbudowy.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny. W takim przypadku wiasciwe roboty moga
by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inzyniera.

5.2.8. Nawierzchnia zwirowa

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ Zzwirowa powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci wigkszym od 8 m/dobe.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubo$é
rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana, tj.:

* dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

* dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku
jej goérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podanego
w Dokumentacji Projektowe, a w przypadku gdy nie jest on okre§lony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okre$lonego wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotno§¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotno$ci optymalnej, mieszank¢ nalezy osuszy¢
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreSlong
iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
1 zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na calej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wkle$nigcia po okresie pielegnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklg$nig¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli
mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usung¢, dosypac §wiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zages$ci¢ wibratorem ptytowym lub r¢cznym ubijakiem.

5.2.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nast¢pujacych norm:

*  PN-57/5-06100 — Nawierzchnie z kostki.

*  PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiaSciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe¢ materialéw spelniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, lub
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej warstwe wyroéwnawcza. Elementy nawierzchni nalezy
uktadaé stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni.
Kostke i ptyty nalezy uktadaé¢ mozliwie §cisle przestrzegajac wiazania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczesnie na calej szeroko$ci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po

127



ostatecznym doggszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.
Ubijanie ulozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed
spoinowaniem ipo spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robét nawierzchniowych powinna dysponowaé siltg
odsrodkowa 16+20 kW, powierzchni¢ robocza 0,35+0,50 m® i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania cig¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikéw.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny wypelnione sa piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta warstwa
piasku grubosci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni. Przed
dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony z nawierzchni.

Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywa¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem wtasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania
nawierzchni z zalozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni 1 spadkéw
podiuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne s nastepujgce odchylenia:

* od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
* od wymaganej osi + 1 cm,

* od wymaganej geometrii w rzucie poziomym * 5 cm.

5.2.10. Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych

Ukladanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych nalezy wykonywa¢ na uprzednio przygotowanym podiozu
i moze si¢ odbywac¢ bezposrednio ze $Srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania.

Ptyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaly do podloza (podsypka).
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 3 mm.

Podsypke pod ptyty betonowe nalezy wykona¢ z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roziozony
w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki, w sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych
spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Zaggszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roziozeniu.
Zageszczenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Plyty azurowe nalezy uklada¢ mozliwie $ciSle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (nie
wigkszych niz 5mm), jednoczes$nie na calej szerokoS$ci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym doggszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Wypetnienie spoin piaskiem powinno by¢ wykonane na petng grubos$¢ ptyt. Ubijanie
ulozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejéciu plyty wibracyjnej przed spoinowaniem
i po spoinowaniu.

5.2.11. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsje K1-60 lub
K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przecigtng zawarto$¢ asfaltu w emuls;ji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna zostaé
oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacj¢ te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktérej zalecana iloéé asfaltu w kg/m* po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:

* podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa famanego — 0,7 + 1,0,
* podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,
*  warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmnie;j:

2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m” emulsji,
0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m” emulsji.

Warstwa wiazaca i podbudowa z betonu asfaltowego. Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego
odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane
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dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych wczes$niej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materiatéw.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace zrodta:
» zalozenia materialowe ujete w programie zapewnienia jako$ci, Dokumentacji Techniczne;j,
* wytyczne niniejszej specyfikacji,

» zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate — Zeszyt 48
IBDiM W-wa 1995 rok,

*  wyniki wykonywanych pelnych i niepelnych badan materiatéw.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
*  beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedlug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje si¢ kruszywo
tamane wedlug PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.

Przewiduje si¢ uzycie wytacznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
*  zawartos$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

*  zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

* wilgotno$é < 1,0 %,

*  zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

* powierzchnia wlasciwa — 2500-4500 cm?/ g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktéry powinien
spelnia¢ nastepujace wymagania:

* penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,
* indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,
* temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2002,
* temperatura mig¢knienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,
* temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008:1982,
* lepko$é¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m” minimum > 300,
» spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2001,
* temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2002,
* ciggliwo$¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985,
»  zawarto$¢ sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wigcej niz < 0,6,
* zawarto$¢ parafiny % masy: nie wigcej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
* zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wigcej niz 0,1, PN-EN ISO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujaca czestotliwoscia:
* kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
*  wypelniacz — 1 badanie na 50 Mg,
* lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzaca i podbudowe sa nastepujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

- modut sztywnosci wedtug metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,
nie mniej niz — 16,0 MPa.

2) cechy fizyczne:
- wskaznik zaggszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,

- nasigkliwo$¢, nie wigcej niz 4 %.
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Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera, kontrolng produkcje w postaci
zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie préby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia robét zasadniczych.

Ukladanie mieszanki moze odbywac¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowane]

z wydajnoscig otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:

* automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscia,

* elementy wibrujace (néz i plyta) do wstgpnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwosci
i amplitudy drgan,

* urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Ukladanie mieszanki na warstwe¢ wigzaca powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj.
przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie deszczu
iopadéw S$niegu. Przed przystapieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki.
Przed przystapieniem do ukladania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzaé. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac si¢ w sposéb ciagty, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 — 4 m na minut¢. W zasobniku uktadarki
powinna zawsze znajdowac¢ si¢ mieszanka. Zlacza poprzeczne, wynikajace z kofica dziennej dziatki, nalezy
wykona¢ przez réwne obcigcie, anastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed
uszkodzeniem.

ZYacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykona¢ poprzez wcigcie na dlugo$¢ okre§lona w Dokumentacji
Budowy. Zlacza podluzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Zlacza
poszczegblnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposéb
zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzgtu.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwg nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

* zageszczanie powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokodci zaggszczanego pasa roboczego, gruboéci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiggni¢tymi na odcinku prébnym,

* zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku §rodkowi,
* najezdza¢ na walowang warstwe kolem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,

* rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim, a nast¢gpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ watowania,

* manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zagg¢szczonym,
» zabrania si¢ postoju walca na cieplej nawierzchni,

*  predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w granicach 4-6 km/h
w dalszej fazie watowania,

» walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gérze,

e zabrania si¢ uzywania walcéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajacych
mozliwo$ci zmiany ci$nienia,

* walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwos$ci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zaggszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:

* jednorodno$cig powierzchni,

* nasigkliwo$¢ (max. 4 %),

*  réwnos$¢ (tolerancja £ 6 mm),

*  grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm),

» szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

*  zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie raportow
dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ z czestotliwos$cig gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci roboét.

Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 + 5 cm. Materialy stosowane do produkcji mieszanki
z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;j.
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Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze zamknigtej
z dodatkiem $rodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralna:

1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

- modut sztywnosci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej
niz — 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

- nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastgpujacymi zmianami:
* poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
* temperatura w trakcie zagg¢szczania powinna zawieraé si¢ w przedziale 140 do 115°C,
*  zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zaggszczenia — 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nast¢pujacymi zmianami:
* nieréwnoS$ci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
* nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,

*  wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.12. Krawezniki drogowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez Transprojekt Gdansk.

Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okre$lone we wilasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialéw spelniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki nalezy uklada¢ na uprzednio
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm,
stanowigcej warstwe wyréwnawczg.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna
masg zalewowsa.

Elementy nalezy uklada¢ w projektowanej osi, stosujagc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe
0 odpowiednim promieniu zagi¢cia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykty klasy
B-15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $ciSle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypetnieniem.

Zewnegtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow
powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Roboty zwigzane z budowa kraweznikéw winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika.
Przy wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na caltym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i + 5 cm dla usytuowania osi w rzucie
poziomym.

5.2.13. Wykonanie chodnikow

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla gigbokosci wykonanego koryta przy szeroko$ci chodnika do 3 m
wynosza + 1 cm przy szeroko$ci chodnika powyzej 3 m wynoszg + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne
tolerancje wynosza + 5 cm.
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Podsypka. Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
réznoziarnisto$ci U =5 a jej grubo§¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby
nie byto widocznych §ladéw poruszajacego si¢ urzadzenia zageszczajacego.

Obramowanie chodnikéw. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Ukladanie prefabrykatéw. Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gérna krawedz
znajdowata si¢ do 2 cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio doci¢te nalezy uklada¢ w jednym poziomie: regulujac wysokosé
urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na tukach
powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, faczacych si¢ przy uzyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych
z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielko$¢ tréjkatéw dostosowaé nalezy do szerokosci
chodnika i promieni tuku. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé¢ 0,5 cm. Spoiny pomigdzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowaé
drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.3. Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania rob6t drogowych moze wystapi¢ konieczno$¢ wzniesienia niewielkich obiektéw
towarzyszacych (mury oporowe, schody, $cianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualnego ksztattu
i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie z charakterystyka kazdego obiektu wedlug opiséw
szczegbtowych, rysunkéw wykonawczych i ponizszych wytycznych.

5.3.1. Podtoze pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zalezno$ci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ lub
skorygowac¢ projekt techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdéwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowa¢ podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od % szeroko$ci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo§¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej
6 cm.

Swiezo utozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia
nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.

5.3.2. Ukiadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$§¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

*  wykonanie deskowania, rusztowan, usztywniefi, pomostéw, itp.,

* wykonanie zbrojenia (jesli dotyczy),

*  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

»  wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

» prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i deskowanie,
* gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw
rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
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Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zaprawa kontaktowg.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw ogdlnych:
* w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,

* szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okre§lone wytrzymatos$cia
i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie §wiezo ulozonej mieszanki,

* w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utrata wody,

* w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadowa,

* w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto ulozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocy
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym
powinny by¢ podane:

* data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania cato$ci lub czesci budowli,

* wytrzymato§¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzeh mechanicznych i w czasie zaggszczania nie
powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢
wigksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i péicieklej lub,
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibrator6w pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubo§¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegto§¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dzialania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
dos$wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres 1 sposéb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone do§wiadczalnie w zalezno$ci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typédw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wglebne nalezy
stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i ggstoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy
(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgl¢bne malej mocy (ponizejl,47
kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, Ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton
wytrzymalos$ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $ciSle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstgpstwa i zmiany od dokumentacji muszg by¢ uzgodnione
znadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunig¢ciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, az do czgsciowego odstonigcia wigkszych ziarn kruszywa, mozna wykonac przez:

* zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30-60 MPa,
* zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i spr¢zonego powietrza,

* stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujacych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie
bloku,

e skuwanie reczne lub mechaniczne.
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Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagltgbien powierzchni usuna¢ wode i wykonaé warstwe kontaktowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub zaleceniami Inzyniera.
Tadma uszczelniajaca dylatacj¢ musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny, dlatego powinna by¢
umieszczona mi¢dzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajace dylatacj¢ powinny by¢ szczegdlnie starannie
zabetonowane, abeton wok6t nich nalezycie zaggszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie ta$m
dylatacyjnych wystapity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie potaczenia taSm dylatacyjnych powinny by¢
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych razem
z taSmami u producenta. Polaczenia taS§m pod katem powinny by¢é wykonywane w postaci elementéw
prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania ta$my nalezy wykonywa¢ tylko
potaczenia doczolowe tasm przycietych prostopadle do ich osi.

Pielggnacja §wiezego betonu powinna zabezpieczaé beton przed utrata wody niezbg¢dnej dla wigzania elementu
i przeciwdziala¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gléwnie na utrzymywaniu zewngtrznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

* polewanie lub spryskiwanie woda,

*  odslonigcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawelnianymi, stomianymi lub wiékning
geotechniczna,

* wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie woda
warstwg o glebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé, a przed utratg
wilgoci chronié przez przykrywanie folia,

* wykonanie powlok z preparatéw do ochrony powierzchniowej §wiezego betonu nanoszonych zwykle metoda
natryskowg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i wyrobé6w budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z programem
zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlaSciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie
i w formie okreslonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robét

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm
i aprobat technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z cz¢stotliwo$cia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m’.
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Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podluznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie moga przekraczaé
2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych - na poczatku i kofcu kazdej krzywej
przej$ciowej oraz na poczatku, w §rodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rz¢dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi—2 cm.

Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i — Scm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetnia¢é wymagania okres$lone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 35+55
2. Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwos¢, % nie wigcej niz 7
4. Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymato$ci, % nie wiecej niz 30

Wytrzymato$¢ na $ciskanie badana na walcach o §rednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym wypadku
przekracza¢ warto$ci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ powinny byc¢
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$¢ moze by¢ badana na prébkach walcowych o $rednicy
1 wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

*  wilgotno$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnoSci optymalne;j,
» zageszczenie podbudowy — wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz 1.00,

*  wytrzymato$¢ chudego betonu,

* nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

* grubo$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki *lcm grubosci
projektowe;j,

» spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,

* rzgdne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancja +1 cmi—2 cm.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy (nawierzchni) tluczniowej — wykonuje si¢ za pomoca narzg¢dzia
pomiarowego z podziatka milimetrowg.

Sprawdzenie rzednych wysoko$ciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomoca pomiaru
niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podiuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty z poziomica.
Sprawdzenie no$nosci:

* oznaczenie modutu odksztalcenia — wedlug BN —64/8931-02,

*  wyznaczenie ugi¢¢ — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.
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Lp.

Wyszczego6lnienie
wiasciwosci

Licznos¢ probek lub pomiaréw

Metoda pobrania
prébki lub
wyznhaczania
miejsca pomiaru

Grubos¢ warstw i konstrukcji

1. jezdni Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach |losowo
2. Szerokos$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w ré6znych miejscach | losowo
3 qudne w.y.sokos.mowe osi Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety we projektu
i krawedzi jezdni co 20 m
R6éwnos¢ podtuzna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety
4. . losowo
i poprzeczna co 20 m
Spadki poprzeczne
5. a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku losowo

Nos$nos¢ — oznaczenie modutu

W dwéch przekrojach wg BN-64/8931-02

6 odksztalcenia
E;g(r;tualme - Wyznaczene Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06
6.2.4. Nawierzchnie zwirowe

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni zwirowej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

Lp.

1. Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

2. Rzedne wysoko$ciowe Co 100m

3. Réwnos¢ podluzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

4. Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiar(’)w na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6. Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

7. Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km

8. Zageszczenie 1 badanie na 600m’ nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Odchylenia rzgdnych wysoko$ciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+lcm i -3cm. Nieréwno$ci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z normag
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny
przekraczaé 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cmi +10 cm.
Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia

nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié¢ 600 m*. Kontrolg zageszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda.

6.2.5. Nawierzchnie

Badania grubos$ci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym
losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m* odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze
si¢ r6zni¢ od projektowanej wigcej niz + 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
niwelatora. Réznice pomigdzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz
0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rz¢dnych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za
pomoca niwelatora, na dtugos$ci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzgdne wysokoSciowe
osi 1 krawedzi jezdni nie powinny si¢ rézni¢ od projektowanych wiecej niz o = 1 cm.
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Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomoca planografu w
sposob ciagly, a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, lata 4-metrowa, co najmniej w dziesi¢ciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5000 m® odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypelnienia szczelin nalezy wykonaé, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5 000 m” odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z gotowej
nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnieciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywaé mechanicznej wiertnicy,
ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie prébki przy dziennej
dzialce dtugosci 500 m i cztery probki przy dzialce dtuzszej. Wskaznik zaggszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej $redniej wzorcowej probki zageszczonej wg
metody Marshalla i wyraza si¢  w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje si¢ §rednig z dwoch prébek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bgdzie wedtug ponizszych wymagan:

« m’ dla wykonania podbudéw drogowych,

« m?dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni,

* mb dla rozbidrki i wykonania nowych kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym.

+  PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
e  PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

*  PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

*  PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

*  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢
ulepszong. Wymagania i badania.

*  PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

*  PN-S5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

*  PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

*  PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

*  PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betonéw i zapraw
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PN-EN 197-1:2002 Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

ZUAT-15/1V.4 Geowlékniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betonéw.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i
metody badan.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
2 19791 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w STWiORB Wymagania Ogélne, punkt 5.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 09) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie ogrodzenia przepompowni $ciekow, ktére zostang
wykonane w ramach przedsiewzigcia ,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
przepompownia $ciekéw oraz przytaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25,
237/2, 237/7 obr. Szymbark gm. St¢zyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15,
16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 09), jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla rob6t w zakresie wykonania
ogrodzenia ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie wykonania ogrodzenia ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsigwzigcia ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia $ciekdw oraz
przylaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 2377/7 obr. Szymbark
gm. St¢zyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27,
28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.
Przy wykonywaniu ogrodzef uzywane beda:
» Siatka ocynkowana h = 2,0m.

* Stupy ogrodzenia z rury stalowej @76/3,5mm w rozstawie co 2,1 m na fundamencie betonowym
0,2x0,3x1,0m, z betonu B20.

*  Cokoty z betonu B20 o wymiarach 0,2 x 0,3 m.

* Typowa brama wjazdowa w ramach stalowych o szerokosci 4,0 m i wysokosci 1,8 m, z pasem dolnym
z blachy o wysokosci 25 cm.

* inne drobne materiaty pomocnicze.

Materialy stosowane do fundamentéow. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych moga byé
wykonywane jako:
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» prefabrykaty betonowe,
e 7 betonu wykonywanego ,,na mokro”,
* inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250.

Cement. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Zaleca si¢
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-C-04630:1975.

Domieszki chemiczne. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, je$li zadecyduje Inzynier.
Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 934-2:1999. W betonie niezbrojonym zaleca
si¢ stosowa¢ domieszki napowietrzajace, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajace lub
uplynniajace.

Konstrukcje wsporcze. Konstrukcje wsporcze zaleca si¢ wykona¢ z ocynkowanych rur stalowych o $rednicy
zewngtrzne] 76 mm, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 Iub innej normy
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknigé, zwalcowan
i naderwan. Dopuszczalne s3 nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obcigte réwno
i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

* doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

* wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugos$ci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci
rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A:
PN-H-84023-07, PN-EN 10113-1:1997, PN-H-84019, PN-EN 10084:2002 lub inne normy).

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:1998.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym
z Inzynierem. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wigkszych i grubosci
$cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy Srednic i grubos$ci mniejszych od wyzej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno, co najmniej obejmowa¢: znak wytworcy, znak
stali i numer wytopu.

Sitaka ogrodzeniowa. Siatka ogrodzeniowa powinna spetnia¢ kryteria podane w Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
e Zuraw samochodowy,

*  wiertnice (opcja) do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

*  Dbetoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

*  przewozne zbiorniki na wodg,

*  sprzet spawalniczy, itp.
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4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowaé nast¢pujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera s$rodki
transportu:

* samochody skrzyniowe, ci¢zarowe,
» samochody ci¢zarowe, skrzyniowe,

* samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.
Wykonywane roboty begda polegac na:

*  wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie,

*  wykonaniu fundamentéw (cokotu) pod ogrodzenie,

» ustawieniu stupkéw wsporczych na fundamentach,

* naciagniecie drutu stalowego pomigdzy stupkami naroznymi.
*  montaz bramy wjazdowej

* rozlozenie siatki ocynkowanej i zamocowanie.

» zabezpieczenie antykorozyjne — 2x farbg do gruntowania + 2x farbg nawierzchniowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i wyrobéw budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z programem
zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlaSciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:
* mb naciagni¢tej siatki,

*  szt. stupkéw wsporczych na fundamentach ,

* komplet bram.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robé6t podano w ST-00.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 10) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktére zostang wykonane
w ramach przedsiewzigcia ,.,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia
$ciekéw oraz przytaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7
obr. Szymbark gm. Stgzyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21,
22,25, 38, 27, 28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST - 10), jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robdt polegajacych na
rekultywacji terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewzigcia ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownig $ciekow oraz
przylaczem wodociggowym na terenie dz. nr 208, 213, 237/5, 237/4, 237/3, 212/25, 237/2, 237/7 obr. Szymbark
gm. Stezyca, dz. nr 230, 187, 263/6 obr. Raty, dz. nr 13, 11, 8, 254, 12, 16/22, 15, 16/18, 20/5, 21, 22, 25, 38, 27,
28, 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
* roboty porzadkowe i przygotowawcze,

* roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,
* wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikéw,

* roboty pielegnacyjne,

*  wycinke istniejacych drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.
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2.1. Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sg:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdje¢cia ziemi ro$linnej z terenu robdt, ktéra nie moze by¢
zagruzowana i przerosni¢ta korzeniami i uzyskata aprobate Inzyniera.

*  Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klas¢, numer receptury wedlug ktdrej zostata wyprodukowana, okre§lona zdolno$¢ kietkowania.

* Darfi uzyskana w wyniku zdj¢cia ziemi roSlinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania rob6t darfi nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rownomierna grubo$¢ i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer receptury wedlug ktérej zostala wyprodukowana.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie chwastow.

*  Sadzonki drzew i krzewéw w gatunkach wymaganych Dokumentacja Projektowa lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzen nalezy stosowa¢ wylacznie sadzonki z bryla korzeniowa, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki musza by¢ wolne od choréb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym
wzgledzie zadnych watpliwos$ci. Sadzonki nie powinny by¢ mlodsze niz pigcioletnie.

* Drzewa do przesadzenia — wedlug Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z Inzynierem.
* Nawozy organiczne lub sztuczne.
*  Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania roboét

Do robét zwiazanych z uprawa gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:
»  koparki kotowe,

»  koparki gasienicowe,

* spycharki gasienicowe,

*  walce gtadkie pelne,

* ciggniki rolnicze,

» glebogryzarki,

*  brony talerzowe,

*  brony wirnikowe,

* podkaszarki mechaniczne i rgczne,

e  kosiarki,

*  przyczepy rolnicze samowytadowcze.
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3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spelnia¢ wymogi bezpieczefistwa, posiadaé
wladciwe atesty do stosowania do robét rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla oséb obstugujacych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na sprzet.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoS$ci 1 ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to min.:
* ciagniki rolnicze z przyczepami,

* samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robdt rozbiérkowych i ziemnych musza by¢ oczyszczone
z elementéw konstrukcji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadéw i nasypéw niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac zwigzanych
w wykonywaniem robét nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miar¢ mozliwosci nalezy
wykorzystaé ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robdt i ztozona na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

* uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

* przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
*  kultywacje,

* npawozenie,

e orke,

e bronowanie,

* walowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajna po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po calym terenie i rozscieli¢
réwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.
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Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robét agrotechnicznych, nalezy rekultywowaé przy
pomocy bron talerzowych przyltaczanych do ciggnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilo$ci uzaleznionej od
wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglgdnie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzié
nalezy przy pomocy plugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. Bronowanie
nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inzyniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowa¢ walcami
pelnymi — gladkimi.

5.3. Wykonanie trawnikow
Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie stabo
kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynno$ci:

«  wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci 20g/m* na
terenie ptaskim i 40 g/m” na skarpach,

* przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwg ziemi urodzajnej,

* uwalowanie calego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

5.4. Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew ikrzewOw nalezy
wykona¢ doty pod bryle korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielko$ci bryly korzeniowej, ktére nalezy
wypetni¢ do Y4 glebokosci zyzng gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonaé oceny systemu korzeniowego i usunaé
elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonkeg. Korzenie sadzonek
nalezy rozlozy¢ izasypa¢ ziemig urodzajng doprowadzajac do pelnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie
sadzenia nalezy wykonac¢ cigcia pielegnacyjne.

Glebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej ro$liny.

5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakoficzonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wiasciwag wilgotno$¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzgtem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga si¢, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyZnienia rekultywowanych terendw.
Zraszanie terenéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzac¢ przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw wodnych
pod warunkiem spetnienia wymogéw wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé migdzy innymi kontrole:
*  stanu prac przygotowawczych,

* przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej 1 prébka na 50 m® dostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

* przydatno$ci materialu siewnego i sadzonek,
» grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
» prawidlowos$ci wykonania czynno$ci agrotechnicznych,

* nasadzen i pielggnacji trawnikéw, krzakdw i drzew.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i bgdzie prowadzit na wlasny koszt kontrole jako$ciowa
dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwoscia i w zakresie okre§lonych w
programie zapewnienia jakoS$ci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wilasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wedlug wzoréw przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:

* Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dlugodci i szerokosci
(wysokoS$ci) obmierzanego terenu dla ksztaltéw prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztaltéw nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do dwdch miejsc po przecinku.

* Drzewa i krzewy obmierzane beda w sztukach kazdego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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