



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
pow. Kartuszy, woj. Pomorskie
Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

ZP.271.04.2019

Somonino dnia 19.02.2019r.

ZAINTERESOWANI
/wszyscy/

dotyczy: Budowa drogi gminnej relacji Somonino – Goręczyno – część 2 etapy I÷III

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się o podanie nazwy beneficjenta w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej

Odpowiedź nr 1

Beneficjentem jest **Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, REGON 191675008, NIP 589-103-11-91;**

Pytanie nr 2

Dot. umowa par.5, ust.1

Zwracamy się o podanie terminu płatności wystawionych faktur.

Odpowiedź

Płatności faktur następować będą w terminie do 30 dni od daty ich prawidłowego wystawienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Biorąc pod uwagę zapisy umowne par.3 ust.1 prosimy o potwierdzenie, iż fakturowanie robót jest częściowe (raz w miesiącu)

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem §5, ust.10 projektu umowy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe – nie raz w miesiącu, ale **zgodnie ze stanem zaawansowania robót oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym, w oparciu o częściowe protokoły odbioru robót**

Z poważaniem